
29,80%

SINAPI - JUNHO 2021 - COM DESONERAÇÃO

SEDOP - MARÇO 2021 - COM DESONERAÇÃO

Item Código Referência Discriminação Unid. Quant. R$ Unit.S/BDI R$ Unit.C/BDI
TOTAL C/ BDI 

R$
%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.493,38 0,50%

1.1 10004 SEDOP Placa da obra em chapa galvanizada m² 6,00 R$ 448,56 R$ 582,23 R$ 3.493,38 0,50%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 32.608,36 4,66%

2.1 CPU 001 Administração Local und 1,00 R$ 25.122,00 R$ 32.608,36 R$ 32.608,36 4,66%

3 REVISÃO / DEMOLIÇÕES / RETIRADAS R$ 11.696,69 1,67%

3.1 97622 SINAPI
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, 
sem reaproveitamento m²

20,69 R$ 39,26
R$ 50,96 R$ 1.054,36 0,15%

3.2 97644 SINAPI Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento m²
48,72 R$ 6,36

R$ 8,26 R$ 402,43 0,06%

3.3 97663 SINAPI Remoção de Louças, de forma manual, sem reaproveitamento und
8,00 R$ 8,41

R$ 10,92 R$ 87,36 0,01%

3.4 97645 SINAPI Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento m²
75,04 R$ 22,81

R$ 29,61 R$ 2.221,93 0,32%

3.5 20021 SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m² 1149,67 R$ 5,09 R$ 6,61 R$ 7.599,32 1,09%

3.6 97640 SINAPI
Remoção de forros de drywall, pvc e fibrocimento, de forma 
manual, sem reaproveitamento m²

219,40 R$ 1,16 R$ 1,51 R$ 331,29 0,05%

4 PAVIMENTAÇÃO R$ 194.916,40 27,85%

4.1

4.1.1 30011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 41,54 R$ 97,17 R$ 126,13 R$ 5.239,44 0,75%

4.1.2 130112 SEDOP Concreto simples c/ seixo e = 5cm, traço 1:2:3 m² 218,66 R$ 58,05 R$ 75,35 R$ 16.476,03 2,35%

4.1.3 130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 218,66 R$ 31,82 R$ 41,30 R$ 9.030,66 1,29%

4.1.4 101750 SINAPI Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia) acabamento 
rústico, espessura 4 cm, preparo mecanico da argamassa m²

326,39 R$ 47,56 R$ 61,73 R$ 20.148,05 2,88%

4.1.5 130728 SEDOP
Piso tatil direcional na cor amarelo 25x25 pré moldado (16 
unidades) m² 52,45 R$ 109,77

R$ 142,48 R$ 7.473,08 1,07%

4.2

4.2.1 101749 SINAPI Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso, 
espessura 4 cm, preparo mecanico da argamassa

m² 892,07 R$ 49,52 R$ 64,28 R$ 57.342,26 8,19%

4.2.2 270768 SEDOP Resina p/piso em korodur m² 892,07 R$ 21,94 R$ 28,48 R$ 25.406,15 3,63%

4.2.3 271323 SEDOP Limpeza (c/máq.) + enceramento de piso de alta resitência m² 892,07 R$ 18,00 R$ 23,36 R$ 20.838,76 2,98%

4.3

4.3.1 130119 SEDOP Lajota Cerâmica - (Padrão Médio) m² 72,49 R$ 76,20 R$ 98,91 R$ 7.169,99 1,02%

4.3.2 131026 SEDOP Cerâmica anti-derrapante (BANHEIRO) m² 173,08 R$ 71,36 R$ 92,63 R$ 16.032,40 2,29%

4.4 PLAYGROUND

4.4.1 260168 SEDOP Plantio de grama (incl.terra preta) m² 355,67 R$ 21,14 R$ 27,44 R$ 9.759,58 1,39%

5 CONSTRUÇÃO R$ 84.840,53 12,12%

5.1

5.1.1 87489 SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na vertical 
de 9x19x39 cm (espessura de 9cm) de paredes com área 
liquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira

m² 209,86 R$ 51,85 R$ 67,30 R$ 14.123,58 2,02%

5.2

5.2.1 87879 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400L

m² 419,72 R$ 3,64 R$ 4,72 R$ 1.981,08 0,28%

5.2.2 87535 SINAPI

Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicado 
manualmente em faces internas de paredes, para ambientes 
com área maior que 10m², espessura de 20mm. Com 
execução de taliscas

m² 419,72 R$ 31,68 R$ 41,12 R$ 17.258,89 2,47%

5.2.3 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6: adit.Plast. m² 419,72 R$ 39,26 R$ 50,96 R$ 21.388,93 3,06%

5.2.4 96486 SINAPI
Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive 
estrutura de fixação

m² 315,62 R$ 73,44 R$ 95,33 R$ 30.088,05 4,30%

6 ESQUADRIAS / LOUÇAS / ACESSÓRIOS R$ 99.261,36 14,18%

6.1 ESQUADRIAS

6.1.1 90062 SEDOP Porta mad. Compens. c/caix.aduela e alizar m² 72,87 R$ 401,63 R$ 521,32 R$ 37.988,59 5,43%

6.1.2 94573 SINAPI

Janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros, com 
vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 
ferragens, exclusive alizar e contramarco - fornecimento e 
instalação

m² 107,34 R$ 271,30 R$ 352,15 R$ 37.799,78 5,40%

6.1.3 91375 SEDOP Esquadria de alumínio basculante c/vidros e ferragens m² 1,28 R$ 577,89 R$ 750,10 R$ 960,13 0,14%

6.1.4 91509 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 6 mm m² 1,13 R$ 536,06 R$ 695,81 R$ 786,27 0,11%

6.1.5 90830 SINAPI
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, 
acabamento padrão médio, inclusive execução de furo und 43,00 R$ 118,38 R$ 153,66 R$ 6.607,38 0,94%

6.2 LOUÇAS / ACESSÓRIOS

REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.F.PROF. CECÍLIA DE NAZARÉ
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6.2.1 86903 SINAPI
Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, 
padrão médio - fornecimento e instalação

und 6,00 R$ 281,92 R$ 365,93 R$ 2.195,58 0,31%

6.2.2 95472 SINAPI

Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo 
frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de 
ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e 
instalação

und 2,00 R$ 670,28 R$ 870,02 R$ 1.740,04 0,25%

6.2.3 95470 SINAPI
Vaso sanitário sifonado convencional, com louça branca, 
incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - 
fornecimento e instalação

und 4,00 R$ 177,22 R$ 230,03 R$ 920,12 0,13%

6.2.4 100868 SINAPI
Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, 
fixada na parede - fornecimento e instalação

und 4,00 R$ 252,75 R$ 328,07 R$ 1.312,28 0,19%

6.2.5 95544 SINAPI
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso 
fixação

und 6,00 R$ 36,99 R$ 48,01 R$ 288,06 0,04%

6.2.6 190218 SEDOP Chuveiro em PVC und 6,00 R$ 27,33 R$ 35,47 R$ 212,82 0,03%

6.2.7 190101 SEDOP
Pia 02 cubas em aço inox c/torn.,sifões e valv. (2.0m) 
(COZINHA)

und 2,00 R$ 1.620,20 R$ 2.103,02 R$ 4.206,04 0,60%

6.2.8 190238 SEDOP
Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifões e valv. (1.50m) 
(COZINHA)

und 1,00 R$ 671,69 R$ 871,85 R$ 871,85 0,12%

6.2.9 190835 SEDOP Reassentamento de bacia sifonada com caixa acoplada und 8,00 R$ 145,96 R$ 189,46 R$ 1.515,68 0,22%

6.2.10 CPU 002

BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO DE 1,50 X 0,55 M, 
COM 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 
35X50 CM, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO, 
SIFÃO FLEXIVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR 
(BANHEIRO FEM. E MASC.)

und 2,00 R$ 715,23 R$ 928,37 R$ 1.856,74 0,27%

7 COBERTURA R$ 129.566,42 18,51%

7.1 COBERTURA EXISTENTE

7.1.1 20307 SEDOP Retirada de telhas de barro m² 1.308,69 R$ 8,48 R$ 11,01 R$ 14.408,68 2,06%

7.1.2 94201 SINAPI
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com 
até 2 águas, incluso transporte vertical m² 1.176,45 R$ 34,38 R$ 44,63 R$ 52.504,96 7,50%

7.2 COBERTURA NOVA (COZINHA)

7.2.1
97653 SINAPI Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8 m, 

de forma mecanizada, com reaproveitameto (COZINHA)
und 4,00 R$ 106,83 R$ 138,67 R$ 554,68 0,08%

7.2.2
97650 SINAPI

Remoção de trama de madeira para cobertura de forma 
manual, sem reaproveitamento (COZINHA) m² 117,15 R$ 5,12 R$ 6,65 R$ 779,05 0,11%

7.2.4
92541 SINAPI

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para 
telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, 
incluso transporte vertical

m² 132,23 R$ 64,93 R$ 84,28 R$ 11.144,34 1,59%

7.2.5
94201 SINAPI

Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com 
até 2 águas, incluso transporte vertical m² 132,23 R$ 34,38 R$ 44,63 R$ 5.901,42 0,84%

7.2.6
CPU 003

Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada com manta 
asfaltica m² 8,99 R$ 309,19 R$ 401,33 R$ 3.607,96 0,52%

7.3 COBERTURA NOVA (PASSARELA DE ENTRADA) 

7.3.1
CPU 004

Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-
moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação 
= 60x70x50cm

und 48,00 R$ 262,67 R$ 340,95 R$ 16.365,60 2,34%

7.3.2
92546 SINAPI

Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não 
aparelhada, vão de 4 m, para telha cerâmica ou de concreto, 
incluso içamento

und 12,00 R$ 977,93 R$ 1.269,35 R$ 15.232,20 2,18%

7.3.3
92541 SINAPI

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para 
telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, 
incluso transporte vertical

m² 70,34 R$ 64,93 R$ 84,28 R$ 5.928,26 0,85%

7.3.4
94201 SINAPI

Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com 
até 2 águas, incluso transporte vertical m² 70,34 R$ 34,38 R$ 44,63 R$ 3.139,27 0,45%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / ELÉTRICAS R$ 48.470,53 6,92%

8.1

8.1.1 180845 SEDOP Revisão de ponto de esgoto pt 10,00 R$ 135,12 R$ 175,39 R$ 1.753,90 0,25%

8.1.2 180214 SEDOP Ponto de esgoto (inc. tubos, conexões, cx e ralos) pt 28,00 R$ 337,80 R$ 438,46 R$ 12.276,88 1,75%

8.1.3 180299 SEDOP Ponto de água (inc. tubos e conexões) pt 28,00 R$ 434,29 R$ 563,71 R$ 15.783,88 2,26%

8.2

8.2.1 230262 SEDOP Ponto p/ar condicionado (tubul.,cj.airstop e fiação) pt 19,00 R$ 435,32 R$ 565,05 R$ 10.735,95 1,53%

8.2.2 171491 SEDOP Revisão de ponto de luz pt 21,00 R$ 83,86 R$ 108,85 R$ 2.285,85 0,33%

8.2.3 170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul.cx. E fiação) até 200w pt 19,00 R$ 208,39 R$ 270,49 R$ 5.139,31 0,73%

8.2.4 97611 SINAPI
Lâmpada compacta fluorescente de 15 w, base E27 - 
fornecimento e instalação und 19,00 R$ 20,06 R$ 26,04 R$ 494,76 0,07%

9 PINTURA R$ 78.369,90 11,20%

9.1 88489 SINAPI
Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em 
paredes, duas demãos m² 4.787,41 R$ 12,61 R$ 16,37 R$ 78.369,90 11,20%

10 PLAYGROUND R$ 3.718,32 0,53%

10.1 C3647 SEINFRA
Gangorra c/02 pranchas, confecção em tubo vapor e pintura 
esmalte sintético und 1,00 R$ 871,00 R$ 1.130,56 R$ 1.130,56 0,16%

HIDROSSANITÁRIAS

ELÉTRICA
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10.2 C0352 SEINFRA
Balanço andorinha c/03 cadeiras, confecção em tubo vapor e 
pintura esmalte sintético und 1,00 R$ 715,27 R$ 928,42 R$ 928,42 0,13%

10.3 C3645 SEINFRA
Escorregador pequeno, confecção em tubo vapor e pintura 
esmalte sintetico und 2,00 R$ 639,19 R$ 829,67 R$ 1.659,34 0,24%

11 SERVIÇOS FINAIS R$ 13.005,32 1,86%

11.1 27022 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 1.660,96 R$ 6,03 R$ 7,83 R$ 13.005,32 1,86%

R$ 699.947,21 100,00%CUSTO TOTAL DA OBRA
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