

MEMÓRIA DE CALCULO					
PROONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO	BDI:		28,27%	
OBJETO:	REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL MÃE DO RIO	REFERÊNCIA:		SINAPI AGOSTO/2021 - DESONERADA / SEDOP SETEMBRO/2021	
RESP. TÉCNICO:	ANA PRISCILA DE A. AMIN	LOCAL:		R.D.O NACIONAL BAIRRO SEVERINO DE OLIVEIRA	
REGISTRO PROF.:	CAU/PA 266266-3				
REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL MÃE DO RIO					
ITEM	SERVIÇO	CALCULO	TOTAL	UND	
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Engenheiro Civil = 1 hora * 15 dias * 4 meses + Encarregado = 8 horas * 20 dias * 4 meses	1,00	UN	
2.1	SERVICOS PRELIMINARES				
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,00 X 3,00	6,00	M2	
3.1	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	Solarium = (29,77 m ² * 2 + 55,38 * 2) * 0,1 cm	17,03	M3	
4.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA				
4.1.1.1	Demolição manual de concreto simples (PISO)	Solarium = (29,77 m ² * 2 + 55,38 * 2) * 0,05 cm	8,52	M3	
4.1.1.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	(Creche 1 = 4 und + Creche 2 = 6 und + Creche 3 = 4 und + Pré Escola = 4 und) * altura = 2,1 * largura = 0,8 m	30,24	M2	
4.1.1.3	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	$\text{Creche 1} = (\text{Perímetro} = 1,05 + 4,65 + 5,25 + 0,6 + 1,5 + 1,65 + 1,8 + 0,15 + 3 + 2,85 + 2,05 + 0,15 + 2,05 + 2,85 + 2,85 + 3,55 + 0,15 + 3,55 + 4,05 + 3,55 + 0,15 + 0,55) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (1,6 \cdot 3,6 + 1,6 \cdot 1,8 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 0,6 + 1,8 \cdot 0,6) \cdot 2 \text{ und} \cdot \text{Creche 2} = (\text{Perímetro} = 1,2 + 4,65 + 5,25 + 0,6 + 0,15 + 0,6 + 1,65 + 1,65 + 1,8 + 6 + 4 + 3) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (3,6 \cdot 1,6 + 1,8 \cdot 1,6 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 3) \cdot 2 + \text{Creche 3} = (\text{Perímetro} = 1,65 + 2,4 + 0,15 + 3,6 + 2,85 + 0,25 + 4,65 + 4,65 + 0,6 + 0,15 + 0,6 + 2,25) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 1,6 + 2 + 1,6) \cdot 2 \text{ und} + \text{Pré Escola} = (\text{Perímetro} = 1,8 + 1,2 + 2,85 + 8,25 + 4,65 + 0,05) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 1,6 + 2 + 1,6) + \text{Solarium 1,2} = ((4,8 + 1,2 + 5,85 + 1,2) \cdot 2,92) \cdot 2 \text{ und} - (3,6 \cdot 1,6 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 1,6 + 2) + \text{Solarium 2,3} = ((9,45 \cdot 2,92) - (2,4 \cdot 1,6 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2)) \cdot 2 \text{ und} + \text{Área do teto} = 867,15$	1361,64	M2	
4.1.1.4	Retirada de telhas de barro	$\text{Creche 1 e 2} = (31,05 \cdot 10) + \text{Área da cozinha} = (6,35 \cdot 10,78 + 6,89 \cdot (10,78 - 2,69)) + \text{Área diretoria} = (8,95 \cdot 12,93 + 2 \cdot 4,5) + \text{Área sanitários} = (8,87 \cdot 15,45) + \text{Creche 3 e pré-escola} = (10,01 \cdot 19,05) + \text{Passarela} = (12,45 \cdot 3,06) + \text{Pátio Coberto} = (13,09 \cdot (6,08 + 2 + 2,8 + 2 + 6,07)) - \text{Telha de vidro} = (4 \cdot 2 \cdot 2)$	613,37	M2	
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE				
5.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF 06/2018	$\text{Creche 1 e 2} = (31,05 \cdot 10) + \text{Área da cozinha} = (6,35 \cdot 10,78 + 6,89 \cdot (10,78 - 2,69)) + \text{Área diretoria} = (8,95 \cdot 12,93 + 2 \cdot 4,5) + \text{Área sanitários} = (8,87 \cdot 15,45) + \text{Creche 3 e pré-escola} = (10,01 \cdot 19,05)$	887,15	M2	
5.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÁOS, AF 06/2018	$\text{Creche 1 e 2} = (31,05 \cdot 10) + \text{Área da cozinha} = (6,35 \cdot 10,78 + 6,89 \cdot (10,78 - 2,69)) + \text{Área diretoria} = (8,95 \cdot 12,93 + 2 \cdot 4,5) + \text{Área sanitários} = (8,87 \cdot 15,45) + \text{Creche 3 e pré-escola} = (10,01 \cdot 19,05)$	887,15	M2	
6.1	COBERTURA				
6.1.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015	$\text{Creche 1 e 2} = (31,05 \cdot 10) + \text{Área da cozinha} = (6,35 \cdot 10,78 + 6,89 \cdot (10,78 - 2,69)) + \text{Área diretoria} = (8,95 \cdot 12,93 + 2 \cdot 4,5) + \text{Área sanitários} = (8,87 \cdot 15,45) + \text{Creche 3 e pré-escola} = (10,01 \cdot 19,05) + \text{Passarela} = (12,45 \cdot 3,06) + \text{Pátio Coberto} = (13,09 \cdot (6,08 + 2 + 2,8 + 2 + 6,07)) - \text{Telha de vidro} = (4 \cdot 2 \cdot 2)$	578,65	M2	
6.1.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	$\text{Creche 1 e 2} = (31,05 \cdot 10) + \text{Área da cozinha} = (6,35 \cdot 10,78 + 6,89 \cdot (10,78 - 2,69)) + \text{Área diretoria} = (8,95 \cdot 12,93 + 2 \cdot 4,5) + \text{Área sanitários} = (8,87 \cdot 15,45) + \text{Creche 3 e pré-escola} = (10,01 \cdot 19,05) + \text{Passarela} = (12,45 \cdot 3,06) + \text{Pátio Coberto} = (13,09 \cdot (6,08 + 2 + 2,8 + 2 + 6,07)) - \text{Telha de vidro} = (4 \cdot 2 \cdot 2)$	613,37	M3	
7.1	REVESTIMENTO				
7.1.1	PAREDES				
7.1.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	$\text{Creche 1} = (\text{Perímetro} = 1,05 + 4,65 + 5,25 + 0,6 + 0,15 + 0,6 + 1,65 + 1,65 + 1,8 + 0,15 + 3 + 2,85 + 2,05 + 0,15 + 2,05 + 2,85 + 2,85 + 3,55 + 0,15 + 3,55 + 4,05 + 3,55 + 0,15 + 0,55) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (1,6 \cdot 3,6 + 1,6 \cdot 1,8 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 0,6 + 1,8 \cdot 0,6) \cdot 2 \text{ und} \cdot \text{Creche 2} = (\text{Perímetro} = 1,2 + 4,65 + 5,25 + 0,6 + 0,15 + 0,6 + 1,65 + 1,65 + 1,8 + 6 + 4 + 3) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (3,6 \cdot 1,6 + 1,8 \cdot 1,6 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 3) \cdot 2 + \text{Creche 3} = (\text{Perímetro} = 1,65 + 2,4 + 0,15 + 3,6 + 2,85 + 0,25 + 4,65 + 4,65 + 0,6 + 0,15 + 0,6 + 2,25) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 1,6 + 2 + 1,6) \cdot 2 \text{ und} + \text{Pré Escola} = (\text{Perímetro} = 1,8 + 1,2 + 2,85 + 8,25 + 4,65 + 0,05) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 1,6 + 2 + 1,6) + \text{Solarium 1,2} = ((4,8 + 1,2 + 5,85 + 1,2) \cdot 2,92) \cdot 2 \text{ und} - (3,6 \cdot 1,6 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 1,6 + 2) + \text{Solarium 2,3} = ((9,45 \cdot 2,92) - (2,4 \cdot 1,6 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2)) \cdot 2 \text{ und}$	474,49	M2	
7.1.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	$\text{Creche 1} = (\text{Perímetro} = 1,05 + 4,65 + 5,25 + 0,6 + 0,15 + 0,6 + 1,65 + 1,65 + 1,8 + 0,15 + 3 + 2,85 + 2,05 + 0,15 + 2,05 + 2,85 + 2,85 + 3,55 + 0,15 + 3,55 + 4,05 + 3,55 + 0,15 + 0,55) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (1,6 \cdot 3,6 + 1,6 \cdot 1,8 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 0,6 + 1,8 \cdot 0,6) \cdot 2 \text{ und} \cdot \text{Creche 2} = (\text{Perímetro} = 1,2 + 4,65 + 5,25 + 0,6 + 0,15 + 0,6 + 1,65 + 1,65 + 1,8 + 6 + 4 + 3) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (3,6 \cdot 1,6 + 1,8 \cdot 1,6 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 3) \cdot 2 + \text{Creche 3} = (\text{Perímetro} = 1,65 + 2,4 + 0,15 + 3,6 + 2,85 + 0,25 + 4,65 + 4,65 + 0,6 + 0,15 + 0,6 + 2,25) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 1,6 + 2 + 1,6) \cdot 2 \text{ und} + \text{Pré Escola} = (\text{Perímetro} = 1,8 + 1,2 + 2,85 + 8,25 + 4,65 + 7,05) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 1,6 + 2 + 1,6) + \text{Solarium 1,2} = ((4,8 + 1,2 + 5,85 + 1,2) \cdot 2,92) \cdot 2 \text{ und} - (3,6 \cdot 1,6 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 1,6 + 2) + \text{Solarium 2,3} = ((9,45 \cdot 2,92) - (2,4 \cdot 1,6 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2)) \cdot 2 \text{ und}$	474,49	M2	
7.1.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	$\text{Creche 1} = (\text{Perímetro} = 1,05 + 4,65 + 5,25 + 0,6 + 0,15 + 0,6 + 1,65 + 1,65 + 1,8 + 0,15 + 3 + 2,85 + 2,05 + 0,15 + 2,05 + 2,85 + 2,85 + 3,55 + 0,15 + 3,55 + 4,05 + 3,55 + 0,15 + 0,55) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (1,6 \cdot 3,6 + 1,6 \cdot 1,8 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 0,6 + 1,8 \cdot 0,6) \cdot 2 \text{ und} \cdot \text{Creche 2} = (\text{Perímetro} = 1,2 + 4,65 + 5,25 + 0,6 + 0,15 + 0,6 + 1,65 + 1,65 + 1,8 + 6 + 4 + 3) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (3,6 \cdot 1,6 + 1,8 \cdot 1,6 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 3) \cdot 2 + \text{Creche 3} = (\text{Perímetro} = 1,65 + 2,4 + 0,15 + 3,6 + 2,85 + 0,25 + 4,65 + 4,65 + 0,6 + 0,15 + 0,6 + 2,25) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 1,6 + 2 + 1,6) \cdot 2 \text{ und} + \text{Pré Escola} = (\text{Perímetro} = 1,8 + 1,2 + 2,85 + 8,25 + 4,65 + 7,05) \cdot \text{altura} = 1,70 \cdot 2 \text{ und} - \text{Desconto} = (0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 1,6 + 2 + 1,6) + \text{Solarium 1,2} = ((4,8 + 1,2 + 5,85 + 1,2) \cdot 2,92) \cdot 2 \text{ und} - (3,6 \cdot 1,6 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2 + 1,8 \cdot 1,6 + 2) + \text{Solarium 2,3} = ((9,45 \cdot 2,92) - (2,4 \cdot 1,6 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2)) \cdot 2 \text{ und}$	474,49	M2	
7.1.2	TETO				
7.1.2.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	$\text{Creche 1 e 2} = (31,05 \cdot 10) + \text{Área da cozinha} = (6,35 \cdot 10,78 + 6,89 \cdot (10,78 - 2,69)) + \text{Área diretoria} = (8,95 \cdot 12,93 + 2 \cdot 4,5) + \text{Área sanitários} = (8,87 \cdot 15,45) + \text{Creche 3 e pré-escola} = (10,01 \cdot 19,05)$	887,15	M2	
7.1.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TILSCAS, AF_03/2015	$\text{Creche 1 e 2} = (31,05 \cdot 10) + \text{Área da cozinha} = (6,35 \cdot 10,78 + 6,89 \cdot (10,78 - 2,69)) + \text{Área diretoria} = (8,95 \cdot 12,93 + 2 \cdot 4,5) + \text{Área sanitários} = (8,87 \cdot 15,45) + \text{Creche 3 e pré-escola} = (10,01 \cdot 19,05)$	887,15	M2	
7.1.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	$\text{Creche 1 e 2} = (31,05 \cdot 10) + \text{Área da cozinha} = (6,35 \cdot 10,78 + 6,89 \cdot (10,78 - 2,69)) + \text{Área diretoria} = (8,95 \cdot 12,93 + 2 \cdot 4,5) + \text{Área sanitários} = (8,87 \cdot 15,45) + \text{Creche 3 e pré-escola} = (10,01 \cdot 19,05)$	887,15	M2	
7.1.2.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	$\text{Creche 1 e 2} = (31,05 \cdot 10) + \text{Área da cozinha} = (6,35 \cdot 10,78 + 6,89 \cdot (10,78 - 2,69)) + \text{Área diretoria} = (8,95 \cdot 12,93 + 2 \cdot 4,5) + \text{Área sanitários} = (8,87 \cdot 15,45) + \text{Creche 3 e pré-escola} = (10,01 \cdot 19,05)$	887,15	M2	
7.1.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	$\text{Creche 1 e 2} = (31,05 \cdot 10) + \text{Área da cozinha} = (6,35 \cdot 10,78 + 6,89 \cdot (10,78 - 2,69)) + \text{Área diretoria} = (8,95 \cdot 12,93 + 2 \cdot 4,5) + \text{Área sanitários} = (8,87 \cdot 15,45) + \text{Creche 3 e pré-escola} = (10,01 \cdot 19,05)$	887,15	M2	
8.1	PISO				
8.1.1	Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência	$\text{Creche 1} = (24,98 \cdot 2) + \text{Creche 2} = (27,29 \cdot 2) + \text{Creche 3} = (25,49 \cdot 2) + \text{Pré Escola} = (36,20 \cdot 2)$	227,92	M2	
8.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENTIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	$\text{Solarium} = (29,77 m^2 * 2 + 55,38 * 2) * 0,05 cm$	8,52	M3	
9.1	ESQUADRIA				
9.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVA OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	$\text{Creche 1} = (4) + \text{Creche 2} = (6) + \text{Creche 3} = (4) + \text{Pré Escola} = (4)$	18,00	UN	
9.1.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	$\text{Portas} = 18 \text{ und} * \text{de } 80 \text{ cm} \times 2,10 \text{ cm}$	30,24	M2	
10.1	APARELHOS E LOUCAS				
10.1.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGAPE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	$\text{Copa} / \text{Nutrição} = 1 \text{ und}$	1,00	UN	
10.1.2	BANCADA DE MARMORE SINTETICO 1,50 X 0,6 X 0,30 DUAIS CUBAS DE LOUÇA BRANCA, INCLUSO TORNEIRA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	$\text{Vestírio Fem.} = 2 \text{ und}$	2,00	UN	
10.1.3	BANCADA DE MARMORE SINTETICO 1,20 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	$\text{Vestírio Masc.} = 1 \text{ und}$	1,00	UN	
10.1.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1,20 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	$\text{Vestírio Masc.} = 1 \text{ und} + \text{Vestírio Fem.} = 2 \text{ und}$	3,00	UN	
	BANCADA DE MARMORE POLIDO 5,00 X 0,60 M COM UMA CUBA DE LOUÇA BRANCA, INCLUSO TORNEIRA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	$\text{Creche 1} = (1) * 2 \text{ und} + \text{Creche 2} = (1) * 2 \text{ und} + \text{Creche 3} = (1) * 2$	6,00	UN	
11.1	ELETRO				
11.1.1	Ponto de luz / força (cflub., cx. e fiação) ate 200W	$\text{Creche 1} = (3) * 2 \text{ und} + \text{Creche 2} = (4) * 2 \text{ und} + \text{Creche 3} = (2) * 2 \text{ und} + \text{Pré Escola} = (2) * 2 \text{ und} + 75\% \text{ para possíveis gastos}$	39,00	und	
11.1.2	Revisão de ponto de luz	$\text{Creche 1} = (6) * 2 \text{ und} + \text{Creche 2} = (7) * 2 \text{ und} + \text{Creche 3} = (4) * 2 \text{ und} + \text{Pré Escola} = (4) * 2 \text{ und}$	42,00	und	
12.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
12.1.1	ÁGUA FRIA				
12.1.1.1	Ponto de agua (incl. tubos, conexões)	$\text{Creche 1} = (1) * 2 \text{ und} + \text{Creche 2} = (1) * 2 \text{ und} + \text{Creche 3} = (1) * 2 \text{ und} + \text{Copa} = (1) * \text{Vest. Masc.} = (3) * \text{Vest. Fem.} = (6) * 75\% \text{ para possíveis gastos}$	28,00	M	
12.1.1.2	Revisão de ponto de água	$\text{Creche 1} = (2) * 2 \text{ und} + \text{Creche 2} = (8) * 2 \text{ und}$	20,00	UN	
12.1.1.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVÉL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021		23,00	UN	
12.1.2	EGOGOTO				
12.1.2.1	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões,cx. e ralos)	$\text{Creche 1} = (1) * 2 \text{ und} + \text{Creche 2} = (1) * 2 \text{ und} + \text{Creche 3} = (1) * 2 \text{ und} + \text{Copa} = (1) * \text{Vest. Masc.} = (3) * \text{Vest. Fem.} = (6) * 75\% \text{ para possíveis gastos}$	28,00	M	
12.1.2.2	Revisão de ponto de esgoto	$\text{Creche 1} = (2) * 2 \text{ und} + \text{Creche 2} = (8) * 2 \text{ und}$	20,00	UND	
13.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA				
13.1.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	$(\text{Creche 1} = 24,98 + \text{Fraldário} = 8,12 + \text{Alimentação} = 8,55) * 2 \text{ und} + (\text{Creche 2} = 27,29 + \text{Sanitário} = 16,23) * 2 + \text{Creche 3} = (25,49) * 2 + \text{Pré Escola} = (36,20) * 2 + \text{Varanda} = 7,02 * 2 + \text{Solarium} = 55,38 * 2 + \text{Solarium} = 29,77 * 2$	478,06	M2	