
CNPJ: 05.363.023/0001-84
SECRETARIA DE GOVERNO 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS

Obra: CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - CONCLUSÃO
Tipologia: Projeto 1 Convencional

Município: Mãe do Rio/PA

BDI: 27,70%
BASES DE DADOS: SINAPI 05/2023 ORSE 04/2023 SEINFRA 27.1 E SEDOP 05/2023 - DESNONERADO

Edificação principal do Proinfância 1 un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI
PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
PR.TOTAL (R$)

PR. 
UNIT.(R$) 
SEM BDI

PR. 
UNIT.(R$) 
COM BDI

VALOR FNDE (R$)
PR. 

UNIT.(R$) 
SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 
COM BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
 CRECHE ATUA - 

MDR - CPU 01 
Próprio Placa de obra em chapa galvanizada m² 6,00           519,85 663,85       3.983,10        519,85 663,85        3.983,10          

 Subtotal           3.983,10           3.983,10 

2 SUPERESTRUTURA 
2.2 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES -              

2.2.1  92443 SINAPI
Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ 

Montagem/ Escoramento/ Desforma
m² 17,29         45,37 57,94         1.001,78        20,18 25,77        445,56               25,19 32,17          556,22             

2.2.2  96545 SINAPI
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
kg 48,82         15,35 19,60         956,87           6,46 8,25          402,77               8,89 11,35          554,10             

2.2.3  92759 SINAPI
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
kg 20,36         14,50 18,52         377,07           6,33 8,08          164,51               8,17 10,44          212,56             

2.2.4  051450 SEDOP
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, 

lançamento e adensamento.
m³ 0,80           865,49 1.105,23    884,18           502,04 641,11      512,89               363,45 464,12        371,29             

 Subtotal           3.219,90              1.525,73           1.694,17 

3 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
3.1 ELEMENTOS VAZADOS -              

3.1.1  101161 SINAPI
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) 

assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)
m² 5,14           235,86 301,19       1.548,12        100,02 127,73      656,53               135,84 173,46        891,59             

3.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

3.2.1  C4070 SEINFRA
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura 

de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4
m² 22,63         448,10 572,22       12.949,34      

411,93
526,03      11.904,06          36,17 46,19          1.045,28          

3.3 ALVENARIA DA MURETA

3.3.1  103337 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 

furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em 

argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m² 18,12         88,68 113,24       2.051,91        
31,16

39,79        720,99               57,52 73,45          1.330,92          

 Subtotal         16.549,37            13.281,58           3.267,79 

4 ESQUADRIAS 
4.1 PORTAS DE MADEIRA

4.1.1  90842 SINAPI
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa 

metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 
un 10,00         878,65 1.122,04    11.220,40      294,48      376,05      3.760,50            584,17 745,99        7.459,90          

4.1.2
 CRECHE ATUA - 

MDR - CPU 02 
Próprio

Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso 

ferragens, conforme projeto de esquadrias
un 5,00           900,48 1.149,91    5.749,55        748,26      955,53      4.777,65            152,22 194,38        971,90             

4.1.3  90843 SINAPI
Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, 

incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
un 4,00           924,18 1.180,18    4.720,72        299,29      382,19      1.528,76            624,89 797,99        3.191,96          

4.1.4  90843 SINAPI
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa 

metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 
un 6,00           924,18 1.180,18    7.081,08        299,29      382,19      2.293,14            624,89 797,99        4.787,94          

4.1.5
 CRECHE ATUA - 

MDR - CPU 03 
Próprio

Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica 

e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
un 10,00         592,33 756,41       7.564,10        299,29      382,19      3.821,90            293,04 374,22        3.742,20          

4.1.6
 CRECHE ATUA - 

MDR - CPU 03 
Próprio

Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa 

revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, 

conforme projeto de esquadrias

un 16,00         592,33 756,41       12.102,56      156,05      199,28      3.188,48            436,28 557,13        8.914,08          

4.1.7
 CRECHE ATUA - 

MDR - CPU 04 
Próprio

Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - 

fornecimento e instalação
m² 11,20         71,96 91,89         1.029,17        55,59        70,99        795,09               16,37 20,90          234,08             

4.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -              

4.2.1  91305 SINAPI Fechadura de embutir completa, para portas internas un 51,00         96,44 123,15       6.280,65        51,38        65,61        3.346,11            45,06 57,54          2.934,54          

4.3 PORTAS EM ALUMÍNIO -              

4.3.1
 CRECHE ATUA - 

MDR - CPU 05 
Próprio

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e 

veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
m² 2,31           845,65 1.079,90    2.494,57        436,17      556,99      1.286,65            409,48 522,91        1.207,92          

4.3.2  91341 SINAPI
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com 

veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
m² 1,68           468,14 597,81       1.004,32        436,17      556,99      935,74               31,97 40,82          68,58               

4.3.3  91341 SINAPI
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com 

veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
m² 6,72           468,14 597,81       4.017,28        436,17      556,99      3.742,97            31,97 40,82          274,31             

4.3.4  100702 SINAPI
Porta de correr - PA4 - 450x210  conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
m² 113,40       350,82 448,00       50.803,20      333,27      425,59      48.261,91          17,55 22,41          2.541,29          

4.3.5  100702 SINAPI
Porta de correr - PA5 - 240x210  com vidro - conforme projeto 

de esquadrias, inclusive ferragens
m² 5,04           350,82 448,00       2.257,92        333,27      425,59      2.144,97            17,55 22,41          112,95             

4.3.6  91341 SINAPI
Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto 

de esquadrias, inclusive ferragens
m² 4,44           468,14 597,81       2.654,28        436,17      556,99      2.473,04            31,97 40,82          181,24             

4.3.7  91341 SINAPI
Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme 

projeto de esquadrias, inclusive ferragens
m² 5,25           468,14 597,81       3.138,50        436,17      556,99      2.924,20            31,97 40,82          214,30             

4.4 PORTAS DE VIDRO - PV -              

4.4.1  102183 SINAPI
Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, 

conforme projeto de esquadrias 
un 1,00           2.616,18 3.340,86    3.340,86        1.568,79   2.003,34   2.003,34            1.047,39 1.337,52     1.337,52          

4.4.2  102183 SINAPI
Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com 

ferragens, conforme projeto de esquadrias 
un 1,00           2.616,18 3.340,86    3.340,86        1.568,79   2.003,34   2.003,34            1.047,39 1.337,52     1.337,52          

4.4.3  102235 SINAPI
Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 

175x35
m² 0,61           604,04 771,36       470,53           234,56      299,53      182,71               369,48 471,83        287,82             

4.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA -              

4.5.1  94559 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme 

projeto de esquadrias - Guilhotina
m² 1,75           429,51 548,48       959,84           338,38      432,11      756,19               91,13 116,37        203,65             

4.5.2  94559 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme 

projeto de esquadrias - Guilhotina
m² 1,60           429,51 548,48       877,57           338,38      432,11      691,38               91,13 116,37        186,19             

4.5.3
 CRECHE ATUA - 

MDR - CPU 06 
Próprio

Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de 

esquadrias
m² 3,22           518,33 661,91       2.131,35        297,67      380,12      1.223,99            220,66 281,79        907,36             

4.5.4  94559 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme 

projeto de esquadrias - Guilhotina
m² 2,03           429,51 548,48       1.113,41        338,38      432,11      877,18               91,13 116,37        236,23             

4.5.5  100674 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme 

projeto de esquadrias - Fixa
m² 2,10           502,86 642,15       1.348,52        297,67      380,12      798,25               205,19 262,03        550,27             

4.5.6  94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme 

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 

espessura 6mm

m² 2,10           485,29 619,72       1.301,41        360,97      460,96      968,02               124,32 158,76        333,39             

4.5.7  94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme 

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 

espessura 6mm

m² 12,60         485,29 619,72       7.808,47        360,97      460,96      5.808,10            124,32 158,76        2.000,37          

4.5.8  94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme 

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 

espessura 6mm

m² 6,30           485,29 619,72       3.904,24        360,97      460,96      2.904,05            124,32 158,76        1.000,19          

4.5.9  94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme 

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 

espessura 6mm

m² 18,90         485,29 619,72       11.712,71      360,97      460,96      8.712,14            124,32 158,76        3.000,57          

4.5.10  94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme 

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 

espessura 6mm

m² 2,10           485,29 619,72       1.301,41        360,97      460,96      968,02               124,32 158,76        333,39             

4.5.11  94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme 

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 

espessura 6mm

m² 6,30           485,29 619,72       3.904,24        360,97      460,96      2.904,05            124,32 158,76        1.000,19          

4.5.12  94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme 

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 

espessura 6mm

m² 8,40           485,29 619,72       5.205,65        360,97      460,96      3.872,06            124,32 158,76        1.333,59          

4.5.13  94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme 

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 

espessura 6mm

m² 12,60         485,29 619,72       7.808,47        360,97      460,96      5.808,10            124,32 158,76        2.000,37          

4.5.14  94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme 

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 

espessura 6mm

m² 33,60         485,29 619,72       20.822,59      360,97      460,96      15.488,26          124,32 158,76        5.334,33          
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COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA - CONCLUSÃO

VALORES PACTUADOS FNDE VALORES RECURSO PRÓPRIO

4.5.15  94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme 

projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, 

espessura 6mm

m² 16,80         485,29 619,72       10.411,30      360,97      460,96      7.744,13            124,32 158,76        2.667,17          

4.5.16
 CRECHE - MDR - 

CPU 04 
Próprio Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 20,25         306,74 391,71       7.932,13        174,98      223,45      4.524,86            131,76 168,26        3.407,27          

4.6 VIDROS -              

4.6.1  102156 SINAPI
Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e 

instalação
m² 10,70         263,87 336,96       3.605,47        145,57      185,89      1.989,02            118,30 151,07        1.616,45          

4.6.2  102235 SINAPI
Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e 

instalação
m² 11,40         604,04 771,36       8.793,50        234,56      299,53      3.414,64            369,48 471,83        5.378,86          

4.6.3  C4835 SEINFRA Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira m² 21,28         450,49 575,28       12.241,96      245,02      312,89      6.658,30            205,47 262,39        5.583,66          

4.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO -              

4.7.1
 CRECHE - MDR - 

CPU 82 
Próprio

Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - 

fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)
m² 50,22         755,34 964,57       48.440,71      183,77      234,67      11.785,13          571,57 729,90        36.655,58        

4.7.2
 CRECHE - MDR - 

CPU 05 
Próprio

Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - 

fornecimento e instalação (PF1 e PF2)
m² 8,31           728,07 929,75       7.726,22        141,61      180,84      1.502,78            586,46 748,91        6.223,44          

4.7.3
 CRECHE - MDR - 

CPU 06 
Próprio

Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis 

metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação
m² 145,20       214,00 273,28       39.680,26      200,37      255,87      37.152,32          13,63 17,41          2.527,94          

4.7.4
 CRECHE - MDR - 

CPU 83 
Próprio

Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, 

inclusive pintura - fornecimento e instalação
m² 13,50         755,34 964,57       13.021,70      183,77      234,67      3.168,05            571,57 729,90        9.853,65          

 Subtotal       351.323,68          219.189,52       132.134,16 

5 SISTEMAS DE COBERTURA 

5.1
 CRECHE - MDR - 

CPU 113 
Próprio Estrutura metalica em tesouras m² 1.426,85    133,04 169,89       242.407,55    52,24        66,71        95.185,16          80,80 103,18        147.222,39      

5.2
 CRECHE - MDR - 

CPU 07 
Próprio Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR m² 1.283,33    179,23 228,88       293.728,57    89,38        114,14      146.479,29        89,85 114,74        147.249,28      

5.3  C0993 SEINFRA Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado m 83,25         55,49 70,86         5.899,10        38,93 49,71        4.138,36            16,56 21,15          1.760,74          

5.4  94228 SINAPI Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 186,15       90,27 115,27       21.457,51      36,61 46,75        8.702,51            53,66 68,52          12.755,00        

5.5  94231 SINAPI
Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 

cm
m 258,90       54,04 69,01         17.866,69      18,75 23,94        6.198,07            35,29 45,07          11.668,62        

5.6
 CRECHE - MDR - 

CPU 86 
Próprio Pingadeira (chapim) em concreto m 129,10       36,06 46,05         5.945,06        19,63        25,07        3.236,54            16,43 20,98          2.708,52          

 Subtotal       587.304,48          263.939,93       323.364,55 

6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

6.1  87535 SINAPI
Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo 

manual - espessura 2,0 cm 
m² 706,61       39,25 50,12         35.415,29      

21,09
26,93        19.029,01          18,16 23,19          16.386,28        

6.2  87792 SINAPI
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo 

manual - espessura 2,5 cm 
m² 68,69         43,67 55,77         3.830,84        

33,13
42,31        2.906,27            10,54 13,46          924,57             

6.3  87543 SINAPI
Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 

1:4,5  - espessura 0,5 cm
m² 608,53       23,62 30,16         18.353,26      

12,94
16,52        10.052,92          10,68 13,64          8.300,34          

6.4  87273 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 

cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca
m² 629,61       69,02 88,14         55.493,83      43,85        56,00        35.258,16          25,17 32,14          20.235,67        

6.5  87265 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 

cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul
m² 9,21           62,78 80,17         738,37           35,04        44,75        412,15               27,74 35,42          326,22             

6.6  87265 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 

cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho
m² 7,49           62,78 80,17         600,47           35,04        44,75        335,18               27,74 35,42          265,29             

6.7  87265 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 

cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco
m² 15,17         62,78 80,17         1.216,18        35,04        44,75        678,86               27,74 35,42          537,32             

6.8  87265 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 

cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo
m² 136,50       62,78 80,17         10.943,21      35,04        44,75        6.108,38            27,74 35,42          4.834,83          

6.9  101738 SINAPI Roda meio em madeira (largura=10cm) m 191,30       31,42 40,12         7.674,96        18,62        23,78        4.549,11            12,80 16,34          3.125,85          

6.10  C4294 SEINFRA
Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e 

instalação
m² 498,03       56,39 72,01         35.863,14      43,79        55,92        27.849,84          12,60 16,09          8.013,30          

6.11  C4479 SEINFRA
Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado 

sobre perfil metálico "T" invertido 24mm
m² 738,27       120,58 153,98       113.678,81    44,79        57,20        42.229,04          75,79 96,78          71.449,77        

 Subtotal       283.808,36          149.408,92       134.399,44 

7 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
7.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

7.1.1  87630 SINAPI Contrapiso e=5,0cm m² 695,82       45,82 58,51         40.712,43      22,39 28,59        19.893,49          23,43 29,92          20.818,94        

7.1.2  87620 SINAPI Camada regularizadora e=2,0cm m² 695,82       35,39 45,19         31.444,11      16,90 21,58        15.015,80          18,49 23,61          16.428,31        

7.1.3  98679 SINAPI
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm 

com junta plastica acabada 1,2m
m² 386,12       42,33 54,06         20.873,65      

31,62
40,38        15.591,53          10,71 13,68          5.282,12          

7.1.4  102494 SINAPI Pintura de base epoxi sobre piso m² 23,72         63,41 80,97         1.920,61        31,66        40,43        959,00               31,75 40,54          961,61             

7.1.5  87251 SINAPI
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto 
m² 226,97       57,45 73,36         16.650,52      27,78        35,48        8.052,90            29,67 37,88          8.597,62          

7.1.6  87257 SINAPI
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto 
m² 355,53       101,72 129,90       46.183,35      47,28        60,38        21.466,90          54,44 69,52          24.716,45        

7.1.7
 CRECHE ATUA - 

MDR - CPU 07 
Próprio Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 394,33       171,00 218,37       86.109,84      70,82        90,44        35.663,21          100,18 127,93        50.446,63        

7.1.8  C4623 SEINFRA
Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, 

assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)
m² 27,90         185,96 237,47       6.625,41        102,85      131,34      3.664,39            83,11 106,13        2.961,02          

7.1.9  C4623 SEINFRA
Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, 

assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)
m² 22,68         185,96 237,47       5.385,82        102,85      131,34      2.978,79            83,11 106,13        2.407,03          

7.1.10
 CRECHE - MDR - 

CPU 09 
Próprio Rodape vinilico h=5cm m 191,30       30,33 38,73         7.409,05        15,29        19,53        3.736,09            15,04 19,20          3.672,96          

7.1.11  C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 90,00         78,85 100,69       9.062,10        44,59        56,94        5.124,60            34,26 43,75          3.937,50          

7.1.12  C2285 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77           132,44 169,13       299,36           81,88        104,56      185,07               50,56 64,57          114,29             

7.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -              

7.2.1  94992 SINAPI
Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 

1,20m, e=7cm
m² 345,98       94,62 120,83       41.804,76      21,86        27,92        9.659,76            72,76 92,91          32.145,00        

7.2.2  94992 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 28,22         94,62 120,83       3.409,82        23,88        30,49        860,43               70,74 90,34          2.549,39          

7.2.3  92396 SINAPI
Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, 

FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia
m² 67,22         82,49 105,34       7.080,95        36,68        46,84        3.148,58            45,81 58,50          3.932,37          

7.2.4  C4624 SEINFRA Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa m² 4,86           112,86 144,12       700,42           71,99        91,93        446,78               40,87 52,19          253,64             

7.2.5  C4624 SEINFRA Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa m² 8,64           112,86 144,12       1.245,20        71,99        91,93        794,28               40,87 52,19          450,92             

7.2.6  94265 SINAPI
Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com 

argamassa, incluindo escavação e reaterro 
m 23,10         51,92 66,30         1.531,53        33,31        42,54        982,67               18,61 23,76          548,86             

7.2.7
 CRECHE - MDR - 

CPU 87 
Próprio Colchão de areia e=10cm m³ 7,60           82,69 105,60       802,56           82,37        105,19      799,44               0,32 0,41            3,12                 

7.2.8  98504 SINAPI Grama batatais em placas m² 368,56       13,11 16,74         6.169,69        9,20          11,75        4.330,58            3,91 4,99            1.839,11          

 Subtotal       335.421,18          153.354,29       182.066,89 

8 PINTURA 

8.1  C1207 SEINFRA
Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 

demãos 
m² 2.028,45    15,06 19,23         39.007,09      8,46          10,80        21.907,26          6,60 8,43            17.099,83        

8.2  88489 SINAPI
Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, 

externas
m² 2.715,32    12,82 16,37         44.449,79      8,19          10,46        28.402,25          4,63 5,91            16.047,54        

8.3  88486 SINAPI Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 498,03       16,54 21,12         10.518,39      6,38          8,15          4.058,94            10,16 12,97          6.459,45          

8.4  102219 SINAPI
Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de 

madeira
m² 107,10       15,61 19,93         2.134,50        13,19        16,84        1.803,56            2,42 3,09            330,94             

8.5  102219 SINAPI
Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de 

madeira
m² 19,13         15,61 19,93         381,26           13,25        16,92        323,68               2,36 3,01            57,58               

8.6  102494 SINAPI Pintura epoxi - 02 demãos m² 172,17       63,41 80,97         13.940,60      23,94        30,57        5.263,24            39,47 50,40          8.677,36          

 Subtotal       110.431,63            61.758,93         48.672,70 

9 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

9.1  89401 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 36,78         10,01 12,78         470,05           3,53          4,51          165,88               6,48 8,27            304,17             

9.2  89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 275,11       5,54 7,07           1.945,03        2,13          2,72          748,30               3,41 4,35            1.196,73          

9.3  89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 16,43         11,17 14,26         234,29           4,26          5,44          89,38                 6,91 8,82            144,91             
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CNPJ: 05.363.023/0001-84
SECRETARIA DE GOVERNO 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS

Obra: CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - CONCLUSÃO
Tipologia: Projeto 1 Convencional

Município: Mãe do Rio/PA

BDI: 27,70%
BASES DE DADOS: SINAPI 05/2023 ORSE 04/2023 SEINFRA 27.1 E SEDOP 05/2023 - DESNONERADO

Edificação principal do Proinfância 1 un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI
PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
PR.TOTAL (R$)

PR. 
UNIT.(R$) 
SEM BDI

PR. 
UNIT.(R$) 
COM BDI

VALOR FNDE (R$)
PR. 

UNIT.(R$) 
SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 
COM BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA - CONCLUSÃO

VALORES PACTUADOS FNDE VALORES RECURSO PRÓPRIO

9.4  89449 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 115,77       19,00 24,26         2.808,58        7,54          9,63          1.114,87            11,46 14,63          1.693,71          

9.5  89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 42,95         30,56 39,03         1.676,34        11,51        14,70        631,37               19,05 24,33          1.044,97          

9.6  89451 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 50,33         49,94 63,77         3.209,54        16,02        20,46        1.029,75            33,92 43,31          2.179,79          

9.7  89452 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação m 94,74         68,91 88,00         8.337,12        20,06        25,62        2.427,24            48,85 62,38          5.909,88          

9.8  89714 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação m 46,40         35,78 45,69         2.120,02        27,46        35,07        1.627,25            8,32 10,62          492,77             

9.9  94715 SINAPI
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm 

- 4", fornecimento e instalação
un 4,00           310,03 395,91       1.583,64        191,36      244,37      977,48               118,67 151,54        606,16             

9.10  94714 SINAPI
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 

3", fornecimento e instalação
un 4,00           351,43 448,78       1.795,12        138,23      176,52      706,08               213,20 272,26        1.089,04          

9.11  94783 SINAPI
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 

1/2", fornecimento e instalação
un 1,00           19,71 25,17         25,17             9,20          11,75        11,75                 10,51 13,42          13,42               

9.12  89616 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 

4", fornecimento e instalação
un 4,00           40,29 51,45         205,80           21,92        27,99        111,96               18,37 23,46          93,84               

9.13  89376 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 

1/2", fornecimento e instalação
un 3,00           5,01 6,40           19,20             1,93          2,46          7,38                   3,08 3,94            11,82               

9.14  94656 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 

3/4", fornecimento e instalação
un 81,00         5,83 7,44           602,64           1,93          2,46          199,26               3,90 4,98            403,38             

9.15  89553 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 

1", fornecimento e instalação
un 2,00           5,33 6,81           13,62             2,54          3,24          6,48                   2,79 3,57            7,14                 

9.16  89596 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 

1/2", fornecimento e instalação
un 36,00         9,90 12,64         455,04           5,32          6,79          244,44               4,58 5,85            210,60             

9.17  89610 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 

2", fornecimento e instalação
un 16,00         19,00 24,26         388,16           9,77          12,48        199,68               9,23 11,78          188,48             

9.18  89613 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 

1/2", fornecimento e instalação
un 4,00           30,03 38,35         153,40           15,85        20,24        80,96                 14,18 18,11          72,44               

9.19  89616 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 

3", fornecimento e instalação
un 4,00           40,29 51,45         205,80           21,92        27,99        111,96               18,37 23,46          93,84               

9.20  C0497 SEINFRA
Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e 

instalação
un 1,00           6,44 8,22           8,22               3,67          4,69          4,69                   2,77 3,53            3,53                 

9.21  C0501 SEINFRA
Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e 

instalação
un 24,00         19,90 25,41         609,84           10,29        13,14        315,36               9,61 12,27          294,48             

9.22  C0500 SEINFRA
Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e 

instalação
un 3,00           34,63 44,22         132,66           25,51        32,58        97,74                 9,12 11,64          34,92               

9.23  C0505 SEINFRA
Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e 

instalação
un 7,00           37,91 48,41         338,87           33,31        42,54        297,78               4,60 5,87            41,09               

9.24  C0508 SEINFRA
Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e 

instalação
un 2,00           85,96 109,77       219,54           73,85        94,31        188,62               12,11 15,46          30,92               

9.25  C0492 SEINFRA
Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e 

instalação
un 30,00         11,52 14,71         441,30           7,34          9,37          281,10               4,18 5,34            160,20             

9.26  C0490 SEINFRA
Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e 

instalação
un 2,00           11,81 15,08         30,16             6,93          8,85          17,70                 4,88 6,23            12,46               

9.27  C0503 SEINFRA
Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e 

instalação
un 5,00           18,14 23,16         115,80           10,17        12,99        64,95                 7,97 10,17          50,85               

9.28  C0498 SEINFRA
Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e 

instalação
un 15,00         29,17 37,25         558,75           23,88        30,49        457,35               5,29 6,76            101,40             

9.29  C0504 SEINFRA
Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e 

instalação
un 4,00           28,59 36,51         146,04           23,17        29,59        118,36               5,42 6,92            27,68               

9.30  89485 SINAPI Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 6,00           5,60 7,15           42,90             2,39          3,05          18,30                 3,21 4,10            24,60               

9.31  89493 SINAPI Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação un 2,00           9,46 12,08         24,16             3,63          4,64          9,28                   5,83 7,44            14,88               

9.32  89502 SINAPI Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 2,00           16,05 20,50         41,00             6,24          7,97          15,94                 9,81 12,53          25,06               

9.33  89515 SINAPI Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 2,00           83,58 106,73       213,46           27,86        35,58        71,16                 55,72 71,15          142,30             

9.34  89523 SINAPI Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação un 2,00           102,37 130,73       261,46           31,65        40,42        80,84                 70,72 90,31          180,62             

9.35  89358 SINAPI Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 3,00           6,92 8,84           26,52             3,52          4,50          13,50                 3,40 4,34            13,02               

9.36  89362 SINAPI Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 151,00       8,25 10,54         1.591,54        4,15          5,30          800,30               4,10 5,24            791,24             

9.37  89367 SINAPI Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação un 3,00           11,69 14,93         44,79             5,38          6,87          20,61                 6,31 8,06            24,18               

9.38  89501 SINAPI Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 20,00         13,35 17,05         341,00           5,58          7,13          142,60               7,77 9,92            198,40             

9.39  89505 SINAPI Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00         41,15 52,55         578,05           13,61        17,38        191,18               27,54 35,17          386,87             

9.40  89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 2,00           125,76 160,60       321,20           40,04        51,13        102,26               85,72 109,47        218,94             

9.41  89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação un 10,00         125,76 160,60       1.606,00        40,04        51,13        511,30               85,72 109,47        1.094,70          

9.42  89529 SINAPI Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação un 7,00           39,57 50,53         353,71           16,48        21,04        147,28               23,09 29,49          206,43             

9.43  89645 SINAPI
Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e 

instalação
un 3,00           26,61 33,98         101,94           13,98        17,85        53,55                 12,63 16,13          48,39               

9.44  89412 SINAPI
Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e 

instalação
un 5,00           8,86 11,31         56,55             3,52          4,50          22,50                 5,34 6,81            34,05               

9.45  90373 SINAPI
Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", 

fornecimento e instalação
un 7,00           12,24 15,63         109,41           6,15          7,85          54,95                 6,09 7,78            54,46               

9.46  89645 SINAPI
Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", 

fornecimento e instalação
un 88,00         26,61 33,98         2.990,24        13,98        17,85        1.570,80            12,63 16,13          1.419,44          

9.47  89424 SINAPI Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 15,00         5,75 7,34           110,10           2,31          2,95          44,25                 3,44 4,39            65,85               

9.48  89419 SINAPI
Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", 

fornecimento e instalação
un 14,00         5,97 7,62           106,68           5,47          6,99          97,86                 0,50 0,63            8,82                 

9.49  89395 SINAPI Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 37,00         11,44 14,61         540,57           6,15          7,85          290,45               5,29 6,76            250,12             

9.50  89443 SINAPI Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação un 1,00           15,34 19,59         19,59             6,85          8,75          8,75                   8,49 10,84          10,84               

9.51  89625 SINAPI Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00         21,48 27,43         356,59           12,13        15,49        201,37               9,35 11,94          155,22             

9.52  89628 SINAPI Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 12,00         47,13 60,19         722,28           33,12        42,29        507,48               14,01 17,90          214,80             

9.53  89566 SINAPI Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 3,00           50,93 65,04         195,12           30,44        38,87        116,61               20,49 26,17          78,51               

9.54  89566 SINAPI Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação un 9,00           50,93 65,04         585,36           30,44        38,87        349,83               20,49 26,17          235,53             

9.55  89559 SINAPI Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação un 2,00           71,32 91,08         182,16           44,64        57,01        114,02               26,68 34,07          68,14               

9.56  89622 SINAPI
Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e 

instalação
un 3,00           13,44 17,16         51,48             7,68          9,81          29,43                 5,76 7,35            22,05               

9.57  89627 SINAPI
Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e 

instalação
un 28,00         19,29 24,63         689,64           12,25        15,64        437,92               7,04 8,99            251,72             

9.58  89626 SINAPI
Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e 

instalação
un 1,00           29,37 37,51         37,51             18,88        24,11        24,11                 10,49 13,40          13,40               

9.59  89630 SINAPI
Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e 

instalação
un 11,00         60,71 77,53         852,83           39,83        50,86        559,46               20,88 26,67          293,37             

9.60  89630 SINAPI
Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e 

instalação
un 5,00           60,71 77,53         387,65           39,83        50,86        254,30               20,88 26,67          133,35             

9.61  89632 SINAPI
Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e 

instalação
un 5,00           124,09 158,46       792,30           76,24        97,36        486,80               47,85 61,10          305,50             

9.62  89632 SINAPI
Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e 

instalação
un 2,00           124,09 158,46       316,92           76,24        97,36        194,72               47,85 61,10          122,20             

9.63  89394 SINAPI
Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 

1/2", fornecimento e instalação
un 20,00         17,87 22,82         456,40           11,96        15,27        305,40               5,91 7,55            151,00             

9.64  90374 SINAPI
Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", 

fornecimento e instalação
un 3,00           21,27 27,16         81,48             13,74        17,55        52,65                 7,53 9,61            28,83               

9.65  89439 SINAPI Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" un 1,00           10,48 13,38         13,38             4,83          6,17          6,17                   5,65 7,21            7,21                 

9.66
 CRECHE - MDR - 

CPU 10 
Próprio Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação un 26,00         23,04 29,42         764,92           3,65          4,66          121,16               19,39 24,76          643,76             

9.67
 CRECHE - MDR - 

CPU 11 
Próprio

Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso 

sanitario, fornecimento e instalação
un 26,00         12,37 15,80         410,80           5,04          6,44          167,44               7,33 9,36            243,36             

TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS -              

9.68
 CRECHE - MDR - 

CPU 89 
Próprio Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação un 1,00           58,91 75,23         75,23             58,67        74,92        74,92                 0,24 0,31            0,31                 

9.69  94794 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalaçãoun 1,00           130,89 167,15       167,15           80,98        103,41      103,41               49,91 63,74          63,74               

9.70
 CRECHE - MDR - 

CPU 12 
Próprio Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalaçãoun 1,00           36,19 46,21         46,21             27,13        34,65        34,65                 9,06 11,56          11,56               

9.71  94498 SINAPI Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 8,00           114,68 146,45       1.171,60        71,16        90,87        726,96               43,52 55,58          444,64             

9.72  94499 SINAPI Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 2,00           227,02 289,90       579,80           133,43      170,39      340,78               93,59 119,51        239,02             

9.73  94500 SINAPI Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação un 2,00           275,66 352,02       704,04           224,32      286,46      572,92               51,34 65,56          131,12             

9.74
 CRECHE - MDR - 

CPU 88 
Próprio Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação un 2,00           35,05 44,76         89,52             33,92        43,32        86,64                 1,13 1,44            2,88                 

9.75  94501 SINAPI Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação un 2,00           554,38 707,94       1.415,88        371,22      474,05      948,10               183,16 233,89        467,78             
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CNPJ: 05.363.023/0001-84
SECRETARIA DE GOVERNO 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS

Obra: CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - CONCLUSÃO
Tipologia: Projeto 1 Convencional

Município: Mãe do Rio/PA

BDI: 27,70%
BASES DE DADOS: SINAPI 05/2023 ORSE 04/2023 SEINFRA 27.1 E SEDOP 05/2023 - DESNONERADO

Edificação principal do Proinfância 1 un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI
PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
PR.TOTAL (R$)

PR. 
UNIT.(R$) 
SEM BDI

PR. 
UNIT.(R$) 
COM BDI

VALOR FNDE (R$)
PR. 

UNIT.(R$) 
SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 
COM BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA - CONCLUSÃO

VALORES PACTUADOS FNDE VALORES RECURSO PRÓPRIO

9.76  94792 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalaçãoun 1,00           90,08 115,03       115,03           54,69        69,84        69,84                 35,39 45,19          45,19               

9.77  94794 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalaçãoun 5,00           130,89 167,15       835,75           80,98        103,41      517,05               49,91 63,74          318,70             

9.78  89987 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalaçãoun 31,00         73,98 94,47         2.928,57        54,69        69,84        2.165,04            19,29 24,63          763,53             

9.79  89985 SINAPI Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalaçãoun 15,00         70,31 89,79         1.346,85        37,50        47,89        718,35               32,81 41,90          628,50             

 Subtotal         54.703,06            26.890,31         27.812,75 

10 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

10.1  89848 SINAPI Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,27       27,09 34,59         8.207,17        14,86        18,98        4.503,38            12,23 15,61          3.703,79          

10.2  89849 SINAPI Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação m 107,14       57,48 73,40         7.864,08        27,83        35,54        3.807,76            29,65 37,86          4.056,32          

10.3  89811 SINAPI Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 52,00         46,01 58,75         3.055,00        17,54        22,40        1.164,80            28,47 36,35          1.890,20          

10.4  89746 SINAPI Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 26,00         29,69 37,91         985,66           10,56        13,49        350,74               19,13 24,42          634,92             

10.5  89744 SINAPI Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 4,00           28,79 36,76         147,04           10,79        13,78        55,12                 18,00 22,98          91,92               

10.6  89693 SINAPI Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação un 4,00           82,38 105,20       420,80           48,74        62,24        248,96               33,64 42,96          171,84             

10.7  89567 SINAPI Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação un 6,00           85,46 109,13       654,78           28,92        36,93        221,58               56,54 72,20          433,20             

ACESSÓRIOS -              

10.8
 CRECHE - MDR - 

CPU 13 
Próprio Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 24,00         45,51 58,12         1.394,88        23,96        30,60        734,40               21,55 27,52          660,48             

10.9
 CRECHE - MDR - 

CPU 90 
Próprio Caixa de areia sem grelha 80x80cm un 20,00         259,42 331,28       6.625,60        118,21      150,95      3.019,00            141,21 180,33        3.606,60          

 Subtotal         29.355,01            14.105,74         15.249,27 

11 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
11.1  89714 SINAPI Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 213,06       35,78 45,69         9.734,71        27,46        35,07        7.472,01            8,32 10,62          2.262,70          

11.2  89711 SINAPI Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 125,81       19,81 25,30         3.182,99        9,67          12,35        1.553,75            10,14 12,95          1.629,24          

11.3  89712 SINAPI Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 136,81       25,70 32,82         4.490,10        14,42        18,41        2.518,67            11,28 14,41          1.971,43          

11.4  89511 SINAPI Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 92,42         38,39 49,02         4.530,43        18,54        23,68        2.188,51            19,85 25,34          2.341,92          

11.5  89849 SINAPI Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 37,60         57,48 73,40         2.759,84        27,83        35,54        1.336,30            29,65 37,86          1.423,54          

11.6  103958 SINAPI Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 37,00         9,36 11,95         442,15           4,50          5,75          212,75               4,86 6,20            229,40             

11.7  89728 SINAPI Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 97,00         12,42 15,86         1.538,42        5,67          7,24          702,28               6,75 8,62            836,14             

11.8  89517 SINAPI Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação un 23,00         69,65 88,94         2.045,62        36,56        46,69        1.073,87            33,09 42,25          971,75             

11.9  89746 SINAPI Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 7,00           29,69 37,91         265,37           10,56        13,49        94,43                 19,13 24,42          170,94             

11.10  89739 SINAPI Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação un 4,00           24,70 31,54         126,16           8,46          10,80        43,20                 16,24 20,74          82,96               

11.11  89732 SINAPI Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 62,00         16,14 20,61         1.277,82        5,23          6,68          414,16               10,91 13,93          863,66             

11.12  89726 SINAPI Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 49,00         9,53 12,17         596,33           3,77          4,81          235,69               5,76 7,36            360,64             

11.13  89744 SINAPI Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 26,00         28,79 36,76         955,76           10,79        13,78        358,28               18,00 22,98          597,48             

11.14  89522 SINAPI Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 35,00         31,93 40,77         1.426,95        10,79        13,78        482,30               21,14 26,99          944,65             

11.15  89731 SINAPI Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 3,00           15,36 19,61         58,83             4,96          6,33          18,99                 10,40 13,28          39,84               

11.16  89724 SINAPI Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 19,00         9,28 11,85         225,15           3,67          4,69          89,11                 5,61 7,16            136,04             

11.17  89724 SINAPI
Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 

1/2" - fornecimento e instalação
un 65,00         9,28 11,85         770,25           3,67          4,69          304,85               5,61 7,16            465,40             

11.18  89569 SINAPI
Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e 

instalação
un 25,00         99,42 126,96       3.174,00        29,78        38,03        950,75               69,64 88,93          2.223,25          

11.19  89569 SINAPI
Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e 

instalação
un 2,00           99,42 126,96       253,92           29,78        38,03        76,06                 69,64 88,93          177,86             

11.20  89690 SINAPI
Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e 

instalação
un 19,00         93,59 119,51       2.270,69        27,67        35,33        671,27               65,92 84,18          1.599,42          

11.21  89685 SINAPI Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação un 5,00           64,33 82,15         410,75           18,84        24,06        120,30               45,49 58,09          290,45             

11.22  89685 SINAPI Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação un 2,00           64,33 82,15         164,30           18,84        24,06        48,12                 45,49 58,09          116,18             

11.23  89557 SINAPI
Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e 

instalação
un 6,00           34,50 44,06         264,36           8,00          10,22        61,32                 26,50 33,84          203,04             

11.24  89549 SINAPI
Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e 

instalação
un 5,00           21,01 26,83         134,15           5,29          6,76          33,80                 15,72 20,07          100,35             

11.25  89623 SINAPI Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00           18,49 23,61         23,61             10,62        13,56        13,56                 7,87 10,05          10,05               

11.26  89623 SINAPI Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 19,00         18,49 23,61         448,59           10,62        13,56        257,64               7,87 10,05          190,95             

11.27  89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 11,00         88,19 112,62       1.238,82        37,65        48,08        528,88               50,54 64,54          709,94             

11.28  89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 20,00         88,19 112,62       2.252,40        37,65        48,08        961,60               50,54 64,54          1.290,80          

11.29  89704 SINAPI Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação un 2,00           162,85 207,96       415,92           88,97        113,61      227,22               73,88 94,35          188,70             

11.30  89784 SINAPI Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 19,00         25,22 32,21         611,99           11,12        14,20        269,80               14,10 18,01          342,19             

11.31  89687 SINAPI Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação un 4,00           55,42 70,77         283,08           29,20        37,29        149,16               26,22 33,48          133,92             

11.32  89707 SINAPI Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00         48,70 62,19         1.181,61        16,96        21,66        411,54               31,74 40,53          770,07             

11.33  89708 SINAPI Caixa sifonada 150x185x75mm un 1,00           108,85 139,00       139,00           39,62        50,59        50,59                 69,23 88,41          88,41               

11.34  98102 SINAPI Caixa de gordura simples - CG 37cm un 7,00           173,23 221,21       1.548,47        80,61        102,94      720,58               92,62 118,27        827,89             

11.35  C0609 SEINFRA Caixa de inspeção 60x60cm un 17,00         425,17 542,94       9.229,98        262,25      334,89      5.693,13            162,92 208,05        3.536,85          

11.36  C0614 SEINFRA Caixa de passagem modulada DN 30cm un 1,00           610,96 780,20       780,20           104,11      132,95      132,95               506,85 647,25        647,25             

11.37  89710 SINAPI Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 30,00         18,49 23,61         708,30           6,45          8,24          247,20               12,04 15,37          461,10             

11.38  C4822 SEINFRA Terminal de Ventilação 50mm un 39,00         11,68 14,92         581,88           4,38          5,59          218,01               7,30 9,33            363,87             

11.39
 CRECHE ATUA - 

MDR - CPU 12 
Próprio Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00           4.830,80 6.168,93    6.168,93        1.180,59   1.507,61   1.507,61            3.650,21 4.661,32     4.661,32          

11.40
 CRECHE ATUA - 

MDR - CPU 13 
Próprio Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00           6.797,08 8.679,87    8.679,87        957,71      1.223,00   1.223,00            5.839,37 7.456,87     7.456,87          

 Subtotal         75.391,70            33.673,24         41.718,46 

12 LOUÇAS E METAIS 

12.1  C4635 SEINFRA

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor 

Branco Gelo, código P.51,  DECA, ou equivalente p/ de 

descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, 

tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação

un 2,00           1.025,37 1.309,40    2.618,80        708,63      904,92      1.809,84            316,74 404,48        808,96             

12.2  95470 SINAPI
Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou 

equivalente com acessórios- fornecimento e instalação
un 4,00           299,69 382,70       1.530,80        147,08      187,82      751,28               152,61 194,88        779,52             

12.3  100848 SINAPI

Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de 

descarga, em louca branca,  assento plastico, anel de vedação, 

tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou 

equivalente

un 20,00         537,94 686,95       13.739,00      25,13        32,09        641,80               512,81 654,86        13.097,20        

12.4  99635 SINAPI
Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em 

metal cromado - fornecimento e instalação
un 26,00         349,26 446,01       11.596,26      180,35      230,31      5.988,06            168,91 215,70        5.608,20          

12.5  86901 SINAPI
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou 

equivalente, em bancada  ecomplementos (válvula, sifao e 

engate flexível cromados), exceto torneira.

un 22,00         148,04 189,05       4.159,10        78,89        100,74      2.216,28            69,15 88,31          1.942,82          

12.6
 CRECHE - MDR - 

CPU 91 
Próprio

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou 

equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula 

em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 

fornecimento e instalação

un 3,00           246,82 315,19       945,57           322,45      411,77      1.235,31            -75,63 (96,58)         (289,74)            

12.7  86900 SINAPI

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, 

com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal 

cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo 

americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

un. 15,00         224,94 287,25       4.308,75        193,57      247,19      3.707,85            31,37 40,06          600,90             

12.8
 CRECHE - MDR - 

CPU 16 
Próprio

Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto 

ou equivalente
un 4,00           88,70 113,27       453,08           35,38        45,18        180,72               53,32 68,09          272,36             

12.9  86904 SINAPI
Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código 

L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate 

flexivel cromados

un 4,00           144,07 183,98       735,92           89,20        113,91      455,64               54,87 70,07          280,28             

12.10  86904 SINAPI
Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna 

suspensa, código L915 DECA ou equivalente
un 6,00           144,07 183,98       1.103,88        68,40        87,35        524,10               75,67 96,63          579,78             

12.11  86872 SINAPI
Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, 

ou equivalente incluso torneira cromada
un 7,00           700,42 894,44       6.261,08        262,69      335,46      2.348,22            437,73 558,98        3.912,86          

12.12  100860 SINAPI
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira 

plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, 

LORENZETTI,  ou equivalente 

un 15,00         93,14 118,94       1.784,10        49,28        62,93        943,95               43,86 56,01          840,15             

12.13  C4642 SEINFRA
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha 

Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou 

equivalente

un 2,00           609,69 778,57       1.557,14        549,81      702,11      1.404,22            59,88 76,46          152,92             
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CNPJ: 05.363.023/0001-84
SECRETARIA DE GOVERNO 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS

Obra: CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - CONCLUSÃO
Tipologia: Projeto 1 Convencional

Município: Mãe do Rio/PA

BDI: 27,70%
BASES DE DADOS: SINAPI 05/2023 ORSE 04/2023 SEINFRA 27.1 E SEDOP 05/2023 - DESNONERADO

Edificação principal do Proinfância 1 un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI
PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
PR.TOTAL (R$)

PR. 
UNIT.(R$) 
SEM BDI

PR. 
UNIT.(R$) 
COM BDI

VALOR FNDE (R$)
PR. 

UNIT.(R$) 
SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 
COM BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA - CONCLUSÃO

VALORES PACTUADOS FNDE VALORES RECURSO PRÓPRIO

12.14
 CRECHE - MDR - 

CPU 18 
Próprio Assento plástico Izy, código AP.01, DECA un 4,00           43,32 55,32         221,28           19,51        24,91        99,64                 23,81 30,41          121,64             

12.15  95544 SINAPI
Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou 

equivalente
un 26,00         52,33 66,83         1.737,58        29,23        37,33        970,58               23,10 29,50          767,00             

12.16
 CRECHE - MDR - 

CPU 92 
Próprio

Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 

1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente
un. 4,00           75,02 95,80         383,20           74,72        95,42        381,68               0,30 0,38            1,52                 

12.17  C2507 SEINFRA Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente un 2,00           159,49 203,67       407,34           77,06        98,41        196,82               82,43 105,26        210,52             

12.18  C2507 SEINFRA
Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 

79004, LORENZETTI ou equivalente
un 4,00           159,49 203,67       814,68           67,20        85,81        343,24               92,29 117,86        471,44             

12.19  73663 SINAPI
Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 

4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou 

equivalente

un 15,00         110,78 141,47       2.122,05        57,62        73,58        1.103,70            53,16 67,89          1.018,35          

12.20  86909 SINAPI
Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 

1167.C37, DECA, ou equivalente
un 15,00         98,75 126,10       1.891,50        65,80        84,03        1.260,45            32,95 42,07          631,05             

12.21  86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00         23,71 30,28         333,08           8,47          10,82        119,02               15,24 19,46          214,06             

12.22  86906 SINAPI
Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 

1193.C37, Deca ou equivalente
un 32,00         56,87 72,62         2.323,84        32,90        42,01        1.344,32            23,97 30,61          979,52             

12.23  95547 SINAPI
Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, 

Melhoramentos ou equivalente
un 26,00         70,75 90,35         2.349,10        27,00        34,48        896,48               43,75 55,87          1.452,62          

12.24  95547 SINAPI
Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, 

Melhoramentos ou equivalente.
un 22,00         70,75 90,35         1.987,70        36,21        46,24        1.017,28            34,54 44,11          970,42             

12.25
 CRECHE - MDR - 

CPU 25 
Próprio Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente un 16,00         133,52 170,51       2.728,16        78,88        100,73      1.611,68            54,64 69,78          1.116,48          

12.26  100868 SINAPI
Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço 

inox polido, DECA ou equivalente
un 8,00           361,47 461,60       3.692,80        152,80      195,13      1.561,04            208,67 266,47        2.131,76          

12.27  100867 SINAPI
Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite 

ou equivalente
un 4,00           347,63 443,92       1.775,68        179,74      229,53      918,12               167,89 214,39        857,56             

12.28  100866 SINAPI
Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 

2335.I.ESC
un 1,00           326,82 417,35       417,35           314,51      401,63      401,63               12,31 15,72          15,72               

12.29  100875 SINAPI Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00           1.149,62 1.468,06    1.468,06        535,61      683,97      683,97               614,01 784,09        784,09             

12.30
 CRECHE - MDR - 

CPU 30 
Próprio Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação un 188,00       20,17 25,76         4.842,88        17,15        21,90        4.117,20            3,02 3,86            725,68             

12.31
 CRECHE - MDR - 

CPU 93 
Próprio

Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e 

chuveiro infantil d=1 1/4"
m 20,60         67,26 85,89         1.769,33        60,04        76,67        1.579,40            7,22 9,22            189,93             

 Subtotal         82.059,09            40.813,52         41.245,57 

13 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
13.1  94970 SINAPI Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 1,42           645,53 824,34       1.170,56        438,79      560,33      795,67               206,74 264,01        374,89             

13.2
 CRECHE ATUA - 

MDR - CPU 10 
Próprio Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,16           558,82 713,61       114,18           322,51      411,85      65,90                 236,31 301,76        48,28               

13.3  92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 43,00         34,68 44,29         1.904,47        15,25        19,47        837,21               19,43 24,82          1.067,26          
13.4  C1250 SEINFRA Envelopamento de concreto - 3cm m 42,00         15,87 20,27         851,34           10,72        13,69        574,98               5,15 6,58            276,36             

13.5
 CRECHE - MDR - 

CPU 31 
Próprio Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 3,00           94,64 120,86       362,58           94,36        120,50      361,50               0,28 0,36            1,08                 

13.6
 CRECHE - MDR - 

CPU 32 
Próprio Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00           51,94 66,33         265,32           40,35        51,53        206,12               11,59 14,80          59,20               

13.7
 CRECHE - MDR - 

CPU 33 
Próprio União 3/4" NPT 300 un 3,00           39,34 50,24         150,72           34,44        43,98        131,94               4,90 6,26            18,78               

13.8
 CRECHE - MDR - 

CPU 34 
Próprio Niple 3/4" NPT 300 un 6,00           3,91 4,99           29,94             3,16          4,04          24,24                 0,75 0,95            5,70                 

13.9
 CRECHE - MDR - 

CPU 35 
Próprio Niple 1/2" NPT 300 un 4,00           5,20 6,64           26,56             4,11          5,25          21,00                 1,09 1,39            5,56                 

13.10
 CRECHE - MDR - 

CPU 81 
Próprio Niple 1/4" NPT 300 un 4,00           5,11 6,53           26,12             3,59          4,58          18,32                 1,52 1,95            7,80                 

13.11
 CRECHE - MDR - 

CPU 36 
Próprio Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00           7,71 9,85           9,85               6,50          8,30          8,30                   1,21 1,55            1,55                 

13.12
 CRECHE - MDR - 

CPU 37 
Próprio Redução 1/2" x 1/4" un 1,00           7,71 9,85           9,85               6,50          8,30          8,30                   1,21 1,55            1,55                 

13.13
 CRECHE - MDR - 

CPU 38 
Próprio Luva de redução 3/4 x 1/2" un 2,00           6,01 7,67           15,34             4,80          6,13          12,26                 1,21 1,54            3,08                 

13.14
 CRECHE - MDR - 

CPU 39 
Próprio Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00           4,74 6,05           12,10             3,53          4,51          9,02                   1,21 1,54            3,08                 

13.15
 CRECHE - MDR - 

CPU 40 
Próprio Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00           4,39 5,61           11,22             3,75          4,79          9,58                   0,64 0,82            1,64                 

13.16
 CRECHE - MDR - 

CPU 41 
Próprio Regulador 1º estagio com manometro un 1,00           90,30 115,31       115,31           72,52        92,61        92,61                 17,78 22,70          22,70               

13.17
 CRECHE - MDR - 

CPU 42 
Próprio Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00           20,07 25,63         25,63             18,69        23,87        23,87                 1,38 1,76            1,76                 

13.18
 CRECHE - MDR - 

CPU 43 
Próprio Mangueira Flexivel m 2,00           6,00 7,66           15,32             3,61          4,61          9,22                   2,39 3,05            6,10                 

13.19
 CRECHE - MDR - 

CPU 44 
Próprio Regulador 2º estágio com registro un 2,00           48,91 62,46         124,92           38,94        49,73        99,46                 9,97 12,73          25,46               

13.20
 CRECHE - MDR - 

CPU 45 
Próprio Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00           21,17 27,03         27,03             18,15        23,18        23,18                 3,02 3,85            3,85                 

13.21
 CRECHE - MDR - 

CPU 46 
Próprio

Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo 

Inflamável
un 1,00           21,17 27,03         27,03             18,15        23,18        23,18                 3,02 3,85            3,85                 

 Subtotal           5.295,39              3.355,86           1.939,53 

14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
14.1  101909 SINAPI Extintor ABC - 6KG un 7,00           243,25 310,63       2.174,41        156,84      200,28      1.401,96            86,41 110,35        772,45             

14.2  101907 SINAPI Extintor CO2 - 6KG un 1,00           688,25 878,90       878,90           538,13      687,19      687,19               150,12 191,71        191,71             

14.3  92353 SINAPI Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00           130,57 166,74       333,48           30,00        38,31        76,62                 100,57 128,43        256,86             

14.4  92353 SINAPI Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 7,00           130,57 166,74       1.167,18        30,00        38,31        268,17               100,57 128,43        899,01             

14.5
 CRECHE - MDR - 

CPU 95 
Próprio Tubo aço carbono 2 1/2" m 1,25           98,25 125,47       156,84           97,05        123,93      154,91               1,20 1,54            1,93                 

14.6  92377 SINAPI Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 10,00         82,40 105,22       1.052,20        34,12        43,57        435,70               48,28 61,65          616,50             

14.7  92642 SINAPI Tê aço galvanizado 2 1/2" un 4,00           181,72 232,06       928,24           74,31        94,89        379,56               107,41 137,17        548,68             

14.8
 CRECHE - MDR - 

CPU 95 
Próprio Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" un 65,27         98,25 125,47       8.189,43        97,05        123,93      8.088,91            1,20 1,54            100,52             

14.9
 CRECHE - MDR - 

CPU 47 
Próprio Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" un 3,00           19,64 25,08         75,24             14,52        18,54        55,62                 5,12 6,54            19,62               

14.10  96765 SINAPI Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm un 2,00           1.451,44 1.853,49    3.706,98        376,74      481,10      962,20               1.074,70 1.372,39     2.744,78          

14.11
 CRECHE - MDR - 

CPU 49 
Próprio

Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - 

dupla 1 1/2" x 1 1/2"
un 3,00           14,22 18,16         54,48             10,79        13,78        41,34                 3,43 4,38            13,14               

14.12
 CRECHE - MDR - 

CPU 50 
Próprio Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm un 3,00           37,60 48,02         144,06           27,22        34,76        104,28               10,38 13,26          39,78               

14.13
 CRECHE - MDR - 

CPU 51 
Próprio Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm un 6,00           309,03 394,63       2.367,78        258,72      330,39      1.982,34            50,31 64,24          385,44             

14.14  92665 SINAPI Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 3,00           68,10 86,96         260,88           34,12        43,57        130,71               33,98 43,39          130,17             

14.15
 CRECHE - MDR - 

CPU 52 
Próprio Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" un 3,00           62,57 79,90         239,70           58,09        74,18        222,54               4,48 5,72            17,16               

14.16  94499 SINAPI Registro globo 2 1/2" 45º un 3,00           227,02 289,90       869,70           123,45      157,65      472,95               103,57 132,25        396,75             

14.17
 CRECHE - MDR - 

CPU 54 
Próprio Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 3,00           27,35 34,93         104,79           25,41        32,45        97,35                 1,94 2,48            7,44                 

14.18  101798 SINAPI Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00           364,31 465,22       465,22           214,80      274,30      274,30               149,51 190,92        190,92             

14.19  94499 SINAPI Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" un 5,00           227,02 289,90       1.449,50        63,54        81,14        405,70               163,48 208,76        1.043,80          

14.20  99632 SINAPI Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00           166,34 212,42       424,84           144,67      184,74      369,48               21,67 27,68          55,36               

14.21
 CRECHE - MDR - 

CPU 56 
Próprio União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00           16,02 20,46         81,84             14,88        19,00        76,00                 1,14 1,46            5,84                 

14.22  97599 SINAPI
Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com 

autonomia de 2h
un 40,00         28,83 36,82         1.472,80        28,20        36,01        1.440,40            0,63 0,81            32,40               

14.23  72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 8,00           17,81 22,74         181,92           15,52        19,82        158,56               2,29 2,92            23,36               

14.24  72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 3,00           17,81 22,74         68,22             15,52        19,82        59,46                 2,29 2,92            8,76                 
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CNPJ: 05.363.023/0001-84
SECRETARIA DE GOVERNO 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS

Obra: CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - CONCLUSÃO
Tipologia: Projeto 1 Convencional

Município: Mãe do Rio/PA

BDI: 27,70%
BASES DE DADOS: SINAPI 05/2023 ORSE 04/2023 SEINFRA 27.1 E SEDOP 05/2023 - DESNONERADO

Edificação principal do Proinfância 1 un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI
PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
PR.TOTAL (R$)

PR. 
UNIT.(R$) 
SEM BDI

PR. 
UNIT.(R$) 
COM BDI

VALOR FNDE (R$)
PR. 

UNIT.(R$) 
SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 
COM BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA - CONCLUSÃO

VALORES PACTUADOS FNDE VALORES RECURSO PRÓPRIO

14.25
 CRECHE - MDR - 

CPU 57 
Próprio Conjunto motobomba un 2,00           2.062,64 2.633,99    5.267,98        1.759,36   2.246,70   4.493,40            303,28 387,29        774,58             

14.26  C4627 SEINFRA
Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de 

incendio
un 2,00           15,19 19,40         38,80             11,61        14,83        29,66                 3,58 4,57            9,14                 

14.27  C4628 SEINFRA
Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de 

emergência
un 14,00         18,84 24,06         336,84           14,61        18,66        261,24               4,23 5,40            75,60               

14.28  C4628 SEINFRA
Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem 

"Saída"
un 3,00           18,84 24,06         72,18             14,61        18,66        55,98                 4,23 5,40            16,20               

14.29  C4627 SEINFRA
Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de 

Incêndio
un 8,00           15,19 19,40         155,20           11,61        14,83        118,64               3,58 4,57            36,56               

 Subtotal         32.719,63            23.305,17           9.414,46 

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
15.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO -             

15.1.1
 CRECHE ATUA - 

MDR - CPU 08 
Próprio

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 

disjuntores monopolares, com barramento para as fases, 

neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 

bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 3,00           535,24 683,50       2.050,50        288,79      368,78      1.106,34            246,45 314,72        944,16             

15.1.2  101883 SINAPI

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 

disjuntores monopolares, com barramento para as fases, 

neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 

bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 1,00           494,05 630,90       630,90           288,79      368,78      368,78               205,26 262,12        262,12             

15.1.3  101879 SINAPI

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 

disjuntores monopolares, com barramento para as fases, 

neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 

bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 3,00           518,31 661,88       1.985,64        318,76      407,06      1.221,18            199,55 254,82        764,46             

15.1.4  101881 SINAPI

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 

disjuntores monopolares, com barramento para as fases, 

neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 

bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 2,00           856,05 1.093,18    2.186,36        752,87      961,41      1.922,82            103,18 131,77        263,54             

15.1.5
 CRECHE - MDR - 

CPU 58 
Próprio Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00           553,95 707,39       707,39           184,10      235,10      235,10               369,85 472,29        472,29             

15.2 DISJUNTORES -              

15.2.1  93653 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 22,00         11,29 14,42         317,24           8,51          10,87        239,14               2,78 3,55            78,10               

15.2.2  93654 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 16A un 7,00           11,84 15,12         105,84           8,51          10,87        76,09                 3,33 4,25            29,75               

15.2.3  93655 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 19,00         12,95 16,54         314,26           8,51          10,87        206,53               4,44 5,67            107,73             

15.2.4  93655 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 25A un 26,00         12,95 16,54         430,04           8,51          10,87        282,62               4,44 5,67            147,42             

15.2.5  93655 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 10,00         12,95 16,54         165,40           8,51          10,87        108,70               4,44 5,67            56,70               

15.2.6  93655 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 40A un 1,00           12,95 16,54         16,54             8,51          10,87        10,87                 4,44 5,67            5,67                 

15.2.7  93670 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 10A un 1,00           74,28 94,86         94,86             55,87        71,35        71,35                 18,41 23,51          23,51               

15.2.8  93670 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 25A un 4,00           74,28 94,86         379,44           55,87        71,35        285,40               18,41 23,51          94,04               

15.2.9  93671 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 32A un 2,00           78,28 99,96         199,92           55,87        71,35        142,70               22,41 28,61          57,22               

 15.2.10  101894 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 80A un 8,00           150,24 191,86       1.534,88        75,03        95,81        766,48               75,21 96,05          768,40             

15.2.11
 CRECHE - MDR - 

CPU 96 
Próprio Disjuntor tripolar termomagnético 175A un 1,00           223,26 285,10       285,10           215,49      275,18      275,18               7,77 9,92            9,92                 

15.2.12
 CRECHE - MDR - 

CPU 98 
Próprio Disjuntor tripolar termomagnético 225A un 1,00           227,68 290,75       290,75           215,49      275,18      275,18               12,19 15,57          15,57               

15.2.13
 CRECHE - MDR - 

CPU 99 
Próprio Interruptor bipolar DR - 100A un 3,00           265,53 339,08       1.017,24        264,54      337,82      1.013,46            0,99 1,26            3,78                 

15.2.14
 CRECHE - MDR - 

CPU 100 
Próprio Interruptor bipolar DR - 25A un 3,00           148,93 190,18       570,54           148,77      189,98      569,94               0,16 0,20            0,60                 

15.2.15
 CRECHE - MDR - 

CPU 101 
Próprio Interruptor bipolar DR -63A un 1,00           264,93 338,32       338,32           264,54      337,82      337,82               0,39 0,50            0,50                 

15.2.16
 CRECHE - MDR - 

CPU 102 
Próprio Interruptor bipolar DR -80A un 1,00           264,93 338,32       338,32           264,54      337,82      337,82               0,39 0,50            0,50                 

15.2.17  C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 28,00         119,10 152,09       4.258,52        106,62      136,15      3.812,20            12,48 15,94          446,32             

15.2.18  C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA un 8,00           119,10 152,09       1.216,72        106,62      136,15      1.089,20            12,48 15,94          127,52             

15.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -              

15.3.1  91834 SINAPI
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 

3/4"), inclusive conexões
m 559,40       9,61 12,27         6.863,84        3,95          5,04          2.819,38            5,66 7,23            4.044,46          

15.3.2  91836 SINAPI
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), 

inclusive conexões
m 298,90       12,16 15,53         4.641,92        5,02          6,41          1.915,95            7,14 9,12            2.725,97          

15.3.3  91853 SINAPI
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 

1/2"), inclusive conexões
m 6,00           8,29 10,59         63,54             3,23          4,12          24,72                 5,06 6,47            38,82               

15.3.4  91840 SINAPI
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 

1/4"), inclusive conexões
m 221,80       13,61 17,38         3.854,88        6,93          8,85          1.962,93            6,68 8,53            1.891,95          

15.3.5  93008 SINAPI
Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), 

inclusive conexões
m 15,60         16,69 21,31         332,44           16,47        21,03        328,07               0,22 0,28            4,37                 

15.3.6  93009 SINAPI
Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø50mm (DN 2"), 

inclusive conexões
m 14,70         24,89 31,78         467,17           18,28        23,34        343,10               6,61 8,44            124,07             

15.3.7  95780 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões m 164,60       28,20 36,01         5.927,25        15,24        19,46        3.203,12            12,96 16,55          2.724,13          

15.3.8  95785 SINAPI
Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive 

conexões
m 68,60         35,86 45,79         3.141,19        25,09        32,04        2.197,94            10,77 13,75          943,25             

15.3.9  95785 SINAPI
Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive 

conexões
m 2,30           35,86 45,79         105,32           27,47        35,08        80,68                 8,39 10,71          24,64               

15.3.10
 CRECHE - MDR - 

CPU 108 
Próprio

Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive 

conexões
m 3,50           38,22 48,81         170,84           37,79        48,26        168,91               0,43 0,55            1,93                 

15.3.11
 CRECHE - MDR - 

CPU 109 
Próprio

Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive 

conexões
m 21,90         43,68 55,78         1.221,58        43,51        55,56        1.216,76            0,17 0,22            4,82                 

15.3.12  C0636 SEINFRA
Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro 

fundido tipo leve
un 17,00         156,27 199,56       3.392,52        106,53      136,04      2.312,68            49,74 63,52          1.079,84          

15.3.13  C0629 SEINFRA
Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro 

fundido tipo leve
un 17,00         158,13 201,93       3.432,81        115,32      147,26      2.503,42            42,81 54,67          929,39             

15.3.14
 CRECHE ATUA - 

MDR - CPU 09 
Próprio Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm un 2,00           70,96 90,62         181,24           32,96        42,09        84,18                 38,00 48,53          97,06               

15.3.15  91940 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao un 262,00       16,25 20,75         5.436,50        5,14          6,56          1.718,72            11,11 14,19          3.717,78          

15.3.16  91943 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao un 10,00         19,56 24,98         249,80           6,18          7,89          78,90                 13,38 17,09          170,90             

15.3.17  91937 SINAPI
Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e 

instalação
un 205,00       14,53 18,55         3.802,75        8,18          10,45        2.142,25            6,35 8,10            1.660,50          

15.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) -              

15.4.1  91926 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada 

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de 

tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #2,5 mm²

m 7.957,10    4,19 5,35           42.570,49      1,97          2,52          20.051,89          2,22 2,83            22.518,60        

15.4.2  91928 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada 

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de 

tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #4 mm²

m 502,00       6,52 8,33           4.181,66        2,83          3,61          1.812,22            3,69 4,72            2.369,44          

15.4.3  91930 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada 

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de 

tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #6 mm²

m 2.335,30    9,13 11,66         27.229,60      3,80          4,85          11.326,21          5,33 6,81            15.903,39        

15.4.4  91932 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada 

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de 

tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #10 mm²

m 602,80       16,46 21,02         12.670,86      6,79          8,67          5.226,28            9,67 12,35          7.444,58          
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15.4.5  91934 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada 

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de 

tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #16 mm²

m 267,50       23,73 30,30         8.105,25        7,61          9,72          2.600,10            16,12 20,58          5.505,15          

15.4.6  101562 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada 

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de 

tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #25 mm²

m 41,40         25,77 32,91         1.362,47        11,86        15,15        627,21               13,91 17,76          735,26             

15.4.7  101563 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada 

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de 

tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #35 mm²

m 235,90       36,37 46,44         10.955,20      15,18        19,38        4.571,74            21,19 27,06          6.383,46          

15.4.8  92987 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada 

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de 

tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #50 mm²

m 6,90           52,25 66,72         460,37           20,94        26,74        184,51               31,31 39,98          275,86             

15.4.9  101565 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada 

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de 

tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #70 mm²

m 259,80       75,19 96,02         24.946,00      23,88        30,49        7.921,30            51,31 65,53          17.024,70        

15.4.10  92991 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada 

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de 

tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #95 mm²

m 10,30         100,23 127,99       1.318,30        40,84        52,15        537,15               59,39 75,84          781,15             

15.4.11  92994 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada 

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de 

tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #120 mm²

m 138,00       130,93 167,20       23.073,60      39,43        50,35        6.948,30            91,50 116,85        16.125,30        

15.5 ELETROCALHAS -              

15.5.1  C1158 SEINFRA
Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive 

conexões
m          31,30 48,83 62,36         1.951,87        40,26        51,41        1.609,13            8,57 10,95          342,74             

15.5.2  C1161 SEINFRA
Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive 

conexões
m          18,50 53,49 68,31         1.263,74        47,22        60,30        1.115,55            6,27 8,01            148,19             

15.5.3  C1159 SEINFRA
Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive 

conexões
m          11,50 53,44 68,24         784,76           48,12        61,45        706,68               5,32 6,79            78,08               

15.5.4  C1160 SEINFRA
Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive 

conexões
m          36,60 63,86 81,55         2.984,73        61,00        77,90        2.851,14            2,86 3,65            133,59             

15.5.5
 CRECHE - MDR - 

CPU 103 
Próprio

Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive 

conexões
m            5,50 76,65 97,88         538,34           76,03        97,09        534,00               0,62 0,79            4,34                 

15.5.6
 CRECHE - MDR - 

CPU 104 
Próprio

Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive 

conexões
m            5,60 100,07 127,79       715,62           99,13        126,59      708,90               0,94 1,20            6,72                 

15.5.7
 CRECHE - MDR - 

CPU 105 
Próprio

Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive 

conexões
m          11,10 100,07 127,79       1.418,47        99,13        126,59      1.405,15            0,94 1,20            13,32               

15.5.8  8695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 120x146mm un 7,00           16,24 20,74         145,18           7,86          10,04        70,28                 8,38 10,70          74,90               

15.5.9  8695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 120x160mm un 3,00           16,24 20,74         62,22             7,86          10,04        30,12                 8,38 10,70          32,10               

15.5.10  8695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x125mm un 6,00           16,24 20,74         124,44           7,86          10,04        60,24                 8,38 10,70          64,20               

15.5.11  8695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 18,00         16,24 20,74         373,32           7,86          10,04        180,72               8,38 10,70          192,60             

15.5.12  8695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 22,00         16,24 20,74         456,28           7,86          10,04        220,88               8,38 10,70          235,40             

15.5.13  8695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 95x114mm un 19,00         16,24 20,74         394,06           7,86          10,04        190,76               8,38 10,70          203,30             

15.5.14  9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm un 38,00         5,66 7,23           274,74           4,88          6,23          236,74               0,78 1,00            38,00               

15.5.15  9519 ORSE Tala plana perfurada 75mm un 6,00           6,34 8,10           48,60             5,52          7,05          42,30                 0,82 1,05            6,30                 

15.5.16  9519 ORSE Tala plana perfurada 100mm un 4,00           6,34 8,10           32,40             5,52          7,05          28,20                 0,82 1,05            4,20                 

15.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS -              

15.6.1  91996 SINAPI Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 137,00       32,25 41,18         5.641,66        9,49          12,12        1.660,44            22,76 29,06          3.981,22          

15.6.2  91997 SINAPI Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 2,00           34,50 44,06         88,12             16,17        20,65        41,30                 18,33 23,41          46,82               

15.6.3  91955 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela un 2,00           33,41 42,66         85,32             9,32          11,90        23,80                 24,09 30,76          61,52               

15.6.4  92023 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela e tomada un 36,00         46,79 59,75         2.151,00        17,28        22,07        794,52               29,51 37,68          1.356,48          

15.6.5  91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 18,00         27,51 35,13         632,34           7,82          9,99          179,82               19,69 25,14          452,52             

15.6.6  91959 SINAPI Interruptor 2 teclas simples un 6,00           42,09 53,75         322,50           14,94        19,08        114,48               27,15 34,67          208,02             

15.6.7  97586 SINAPI Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00           145,66 186,01       1.488,08        87,57        111,83      894,64               58,09 74,18          593,44             

15.6.8
 CRECHE - MDR - 

CPU 106 
Próprio Luminárias embutir 2x16W completa un 17,00         123,44 157,63       2.679,71        122,12      155,95      2.651,15            1,32 1,68            28,56               

15.6.9
 CRECHE - MDR - 

CPU 107 
Próprio Luminárias embutir 2x36W completa un 103,00       125,84 160,70       16.552,10      125,62      160,42      16.523,26          0,22 0,28            28,84               

15.6.10  C4540 SEINFRA Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 40,00         149,79 191,28       7.651,20        84,69        108,15      4.326,00            65,10 83,13          3.325,20          

15.6.11  C4412 SEINFRA Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00           183,93 234,88       2.113,92        157,05      200,55      1.804,95            26,88 34,33          308,97             

15.6.12
 CRECHE - MDR - 

CPU 110 
Próprio Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 4,00           457,01 583,60       2.334,40        456,24      582,62      2.330,48            0,77 0,98            3,92                 

15.6.13
 CRECHE - MDR - 

CPU 111 
Próprio Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W un 1,00           457,01 583,60       583,60           456,24      582,62      582,62               0,77 0,98            0,98                 

15.6.14  C4107 SEINFRA
Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta 

de 60W
un 18,00         134,01 171,13       3.080,34        41,82        53,40        961,20               92,19 117,73        2.119,14          

 Subtotal       276.567,17          142.542,97       134.024,20 

16 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
16.1  89865 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões m 153,39       15,55 19,86         3.046,33        2,13          2,72          417,22               13,42 17,14          2.629,11          

16.2  89485 SINAPI Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 23,00         5,60 7,15           164,45           2,39          3,05          70,15                 3,21 4,10            94,30               

16.3  89866 SINAPI Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 28,00         6,45 8,24           230,72           2,30          2,94          82,32                 4,15 5,30            148,40             

16.4  72285 SINAPI Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 7,00           118,07 150,78       1.055,46        60,03        76,66        536,62               58,04 74,12          518,84             

 Subtotal           4.496,96              1.106,31           3.390,65 

17 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
17.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

17.1.1  98302 SINAPI Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un 3,00           1.141,09 1.457,17    4.371,51        479,60      612,45      1.837,35            661,49 844,72        2.534,16          

17.1.2
 CRECHE ATUA - 

MDR - CPU 11 
Próprio Switch de 48 portas un 1,00           1.136,90 1.451,82    1.451,82        944,04      1.205,54   1.205,54            192,86 246,28        246,28             

17.1.3  C4568 SEINFRA Guias de cabos simples un 2,00           39,09 49,92         99,84             18,81        24,02        48,04                 20,28 25,90          51,80               

17.1.4  C4568 SEINFRA Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00           39,09 49,92         49,92             18,81        24,02        24,02                 20,28 25,90          25,90               

17.1.5  C4568 SEINFRA Guia de Cabos Vertical un 2,00           39,09 49,92         99,84             18,81        24,02        48,04                 20,28 25,90          51,80               

17.1.6  C4568 SEINFRA Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00           39,09 49,92         49,92             18,81        24,02        24,02                 20,28 25,90          25,90               

17.1.7
 CRECHE - MDR - 

CPU 59 
Próprio Perfil de montagem un 1,00           32,95 42,08         42,08             25,77        32,91        32,91                 7,18 9,17            9,17                 

17.1.8  C4568 SEINFRA Anel organizador de cabos un 2,00           40,19 51,32         102,64           39,94        51,00        102,00               0,25 0,32            0,64                 

17.1.9  C4567 SEINFRA Bandeja deslizante perfurada un 2,00           56,65 72,34         144,68           56,34        71,95        143,90               0,31 0,39            0,78                 

17.1.10  8439 ORSE Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalaçãoun 1,00           763,42 974,89       974,89           375,60      479,64      479,64               387,82 495,25        495,25             

17.1.11
 CRECHE - MDR - 

CPU 60 
Próprio Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalaçãoun 2,00           195,16 249,22       498,44           178,17      227,52      455,04               16,99 21,70          43,40               

17.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS -              

17.2.1  C4533 SEINFRA Cabo UTP -6 (24AWG) m 1.268,50    11,77 15,03         19.065,56      7,67          9,79          12.418,62          4,10 5,24            6.646,94          

17.2.2  C0544 SEINFRA Cabo coaxial m 341,00       10,80 13,79         4.702,39        6,73          8,59          2.929,19            4,07 5,20            1.773,20          
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17.3 CABOS DE CONEXÃO -              

17.3.1  C4526 SEINFRA Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un 28,00         19,89 25,40         711,20           17,28        22,07        617,96               2,61 3,33            93,24               

17.4 TOMADAS -              

17.4.1  98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 28,00         45,87 58,58         1.640,24        9,79          12,50        350,00               36,08 46,08          1.290,24          

17.4.2  98308 SINAPI Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 14,00         29,94 38,23         535,22           2,85          3,64          50,96                 27,09 34,59          484,26             

17.4.3
 CRECHE - MDR - 

CPU 66 
Próprio Central PABX 24 portas un 1,00           860,96 1.099,45    1.099,45        716,27      914,68      914,68               144,69 184,77        184,77             

17.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS -              

17.5.1  83446 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundidoun 5,00           231,65 295,82       1.479,10        106,53      136,04      680,20               125,12 159,78        798,90             

17.5.2  83387 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 41,00         9,27 11,84         485,44           5,14          6,56          268,96               4,13 5,28            216,48             

17.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -              

17.6.1  95780 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30           28,20 36,01         46,81             5,02          6,41          8,33                   23,18 29,60          38,48               

17.6.2  95785 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 119,30       35,86 45,79         5.462,75        3,95          5,04          601,27               31,91 40,75          4.861,48          

17.6.3  95785 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação m 50,40         35,86 45,79         2.307,82        15,24        19,46        980,78               20,62 26,33          1.327,04          

17.6.4  95785 SINAPI
Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e 

instalação
m 4,10           35,86 45,79         187,74           25,09        32,04        131,36               10,77 13,75          56,38               

17.6.5  95785 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação m 22,00         35,86 45,79         1.007,38        27,47        35,08        771,76               8,39 10,71          235,62             

17.6.6  C1158 SEINFRA Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões m 77,74         48,83 62,36         4.847,87        46,52        59,41        4.618,53            2,31 2,95            229,34             

 Subtotal         51.464,55            29.743,10         21.721,45 

18 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

18.1
 CRECHE - MDR - 

CPU 67 
Próprio Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 un 1,00           3.547,08 4.529,62    4.529,62        1.902,80   2.429,88   2.429,88            1.644,28 2.099,74     2.099,74          

18.2
 CRECHE - MDR - 

CPU 68 
Próprio Duto de ligação 1000 X 0.80mm m 2,85           363,04 463,60       1.321,26        219,45      280,24      798,68               143,59 183,36        522,58             

18.3
 CRECHE - MDR - 

CPU 69 
Próprio Chapéu chines em aluminio un 1,00           849,83 1.085,23    1.085,23        521,99      666,58      666,58               327,84 418,65        418,65             

18.4  C1477 SEINFRA Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 2,00           252,48 322,42       644,84           163,40      208,66      417,32               89,08 113,76        227,52             

 Subtotal           7.580,95  Subtotal               4.312,46           3.268,49 

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

19.1  96989 SINAPI
Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. 

x 1.1/2" tipo simples
m 3,00           147,24 188,03       564,09           36,62        46,76        140,28               110,62 141,27        423,81             

19.3  98463 SINAPI Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 un 12,00         22,82 29,14         349,68           7,14          9,12          109,44               15,68 20,02          240,24             

19.4
 CRECHE - MDR - 

CPU 71 
Próprio Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 24,00         3,06 3,91           93,84             2,93          3,74          89,76                 0,13 0,17            4,08                 

19.5
 CRECHE - MDR - 

CPU 72 
Próprio Presilha em latão un 24,00         3,16 4,04           96,96             3,03          3,87          92,88                 0,13 0,17            4,08                 

19.6
 CRECHE - MDR - 

CPU 73 
Próprio

Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com 

barramento, expessura  6 mm
un 1,00           523,47 668,47       668,47           177,48      226,64      226,64               345,99 441,83        441,83             

19.7  93358 SINAPI Escavação de vala para aterramento m³ 39,00         76,03 97,09         3.786,51        2,81          3,59          140,01               73,22 93,50          3.646,50          

19.8  96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 13,00         78,75 100,56       1.307,28        40,01        51,09        664,17               38,74 49,47          643,11             

19.9  96971 SINAPI Cabo de cobre nu 16 mm2 m 5,00           34,68 44,29         221,45           8,93          11,40        57,00                 25,75 32,89          164,45             

19.10  96973 SINAPI Cabo de cobre nu 35 mm2 m 330,00       62,61 79,95         26.383,50      17,58        22,45        7.408,50            45,03 57,50          18.975,00        

19.11  96974 SINAPI Cabo de cobre nu 50 mm2 m 260,00       82,77 105,70       27.482,00      24,88        31,77        8.260,20            57,89 73,93          19.221,80        

19.12  98111 SINAPI
Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro 

fundido,conforme detalhe no projeto
un 4,00           57,40 73,30         293,20           52,25        66,72        266,88               5,15 6,58            26,32               

19.13  98463 SINAPI Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 12,00         22,82 29,14         349,68           13,19        16,84        202,08               9,63 12,30          147,60             

 Subtotal         61.596,66            17.657,84         43.938,82 

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20.1 GERAIS

20.1.1  C0864 SEINFRA
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado 

telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")
un 1,00           3.728,45 4.761,23    4.761,23        2.267,46   2.895,55   2.895,55            1.460,99 1.865,68     1.865,68          

20.1.2  C4065 SEINFRA Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projetom² 48,53         305,58 390,23       18.937,86      157,85      201,57      9.782,19            147,73 188,66        9.155,67          

20.1.3  C4065 SEINFRA
Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - 

espessura 2cm, conforme projeto
m² 56,26         305,58 390,23       21.954,34      157,85      201,57      11.340,33          147,73 188,66        10.614,01        

20.1.4  C2910 SEINFRA Prateleiras e escaninhos em mdf m² 48,02         140,98 180,03       8.645,04        80,93        103,35      4.962,87            60,05 76,68          3.682,17          

20.1.5  C0361 SEINFRA Bancos de concreto m² 5,12           171,78 219,36       1.123,12        80,04        102,21      523,32               91,74 117,15        599,80             

20.1.6  C4065 SEINFRA Banco e acabamento em granito m² 3,62           305,58 390,23       1.412,63        157,85      201,57      729,68               147,73 188,66        682,95             

20.1.7  C1869 SEINFRA
Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e 

pingadeira
m 106,80       85,22 108,83       11.623,04      32,70        41,76        4.459,97            52,52 67,07          7.163,07          

20.2 CAIXA DÁGUA - 30.000L -              

20.2.1
 CRECHE - MDR - 

CPU 75 
Próprio Alça de içamento un 2,00           198,11 252,99       505,98           183,17      233,91      467,82               14,94 19,08          38,16               

20.2.2
 CRECHE - MDR - 

CPU 76 
Próprio Suporte de luz piloto un 1,00           147,29 188,09       188,09           136,23      173,97      173,97               11,06 14,12          14,12               

20.2.3
 CRECHE - MDR - 

CPU 77 
Próprio Suporte para cinto de segurança un 1,00           250,92 320,42       320,42           232,10      296,39      296,39               18,82 24,03          24,03               

20.2.4
 CRECHE - MDR - 

CPU 78 
Próprio Suporte para Pára-raio un 1,00           205,69 262,67       262,67           190,03      242,67      242,67               15,66 20,00          20,00               

20.2.5  C2768 SEINFRA Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura m 9,00           711,23 908,24       8.174,16        39,09        49,92        449,28               672,14 858,32        7.724,88          

20.2.6  C3505 SEINFRA Guarda corpo de 1,0m de altura m 6,97           119,26 152,30       1.061,53        72,49        92,57        645,21               46,77 59,73          416,32             

20.2.7
 CRECHE - MDR - 

CPU 79 
Próprio

Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de 

qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção 

do reservatorioconforme projeto

kg 1.702,30    9,04 11,54         19.644,54      3,45          4,41          7.507,14            5,59 7,13            12.137,40        

20.2.8
 CRECHE - MDR - 

CPU 80 
Próprio Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto un 1,00           899,99 1.149,29    1.149,29        341,67      436,31      436,31               558,32 712,98        712,98             

20.2.9  C1520 SEINFRA
Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco 

(interno e externo), padrão AS 3.
m² 145,76       70,20 89,65         13.067,38      32,50        41,50        6.049,04            37,70 48,15          7.018,34          

20.2.10  100727 SINAPI
Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de 

primer Epóxi
m² 69,08         27,29 34,85         2.407,44        20,81        26,57        1.835,46            6,48 8,28            571,98             

20.2.11  100727 SINAPI
Acabamento externo: uma demão de espessura seca de 

primer Epóxi
m² 69,08         27,29 34,85         2.407,44        20,81        26,57        1.835,46            6,48 8,28            571,98             

20.2.12  C4409 SEINFRA Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo m² 69,08         12,40 15,83         1.093,54        7,31          9,33          644,52               5,09 6,50            449,02             

 Subtotal       118.739,74            55.277,18         63.462,56 

21 SERVIÇOS FINAIS
21.1  99803 SINAPI Limpeza final da obra m² 1.510,23    1,86 2,38           3.594,35        1,65          2,11          3.186,59            0,21 0,27            407,76             

 Subtotal           3.594,35              3.186,59              407,76 

Custo TOTAL com BDI incluso Custo TOTAL com BDI incluso 2.495.605,96 1.258.429,19     1.237.176,77   
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