

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL MÃE DO RIO  
ANA PRISCILA DE A. AMIN  
CAU/PA 266266-3  
SINAPI AGOSTO/2021 - DESONERADA / SEDOP SETEMBRO/2021

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS**

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
			96,00%	4,00%
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 20.706,11	R\$ 19.877,87	R\$ 828,24
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.460,00	R\$ 2.361,60	R\$ 98,40
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.301,26	R\$ 1.249,21	R\$ 52,05
4.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 19.371,68	R\$ 18.596,81	R\$ 774,87
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	R\$ 146.335,16	R\$ 140.481,75	R\$ 5.853,41
6.1	COBERTURA	R\$ 50.691,87	R\$ 48.664,20	R\$ 2.027,67
7.1	REVESTIMENTO	R\$ 99.518,92	R\$ 95.538,16	R\$ 3.980,76
8.1	PISO	R\$ 12.998,21	R\$ 12.478,28	R\$ 519,93
9.1	ESQUADRIA	R\$ 7.910,51	R\$ 7.594,09	R\$ 316,42
10.1	APARELHOS E LOUÇAS	R\$ 17.505,76	R\$ 16.805,53	R\$ 700,23
11.1	ELÉTRICO	R\$ 15.855,36	R\$ 15.221,15	R\$ 634,21
12.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 40.307,31	R\$ 38.695,02	R\$ 1.612,29
13.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 3.690,62	R\$ 3.543,00	R\$ 147,62
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 438.652,77</b>	<b>R\$ 421.106,66</b>	<b>R\$ 17.546,11</b>

---

ANA PRISCILA DE A. AMIN  
CAU/PA 266266-3