
Construção / Recuperação e complementação de estradas vicinais

Recuperação de 9,69 km de estradas vicinais no PA ITABOCAL

set-21

Unid. Quant.
 Preço 

unitário (R$) 

Preço total  

(R$)

I  - SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 16.994,50

1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00            5.334,23 5.334,23

1.2 Instalações de campo e alojamento. mês 4,00            2.273,02 9.092,08

1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m² 6,40               401,28 2.568,19

II  - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA 48.289,54

2.1 km 9,69 557,01 5.397,43

2.2 km 9,69 4.426,43 42.892,11

III  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA 87.152,12

3.1 Administração Local mês 4,00         21.788,03 87.152,12

IV  - DESMATAMENTO E LIMPEZA 25.581,60

4.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator esteiras m² 77.520,00                   0,20 15.504,00

4.2 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 38.760,00                   0,26 10.077,60

V  - TERRAPLENAGEM 428.538,05

5.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 4.812,39                   1,64 7.892,32

5.2 m³ 34.894,88                   6,91 241.123,62

5.3 Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma) m³ 39.707,27                   4,04 160.417,37

5.4 Reconformação da plataforma ha 6,10               262,98 1.604,18

5.5 Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com motoniveladora) m 1.938,00                   1,05 2.034,90

5.6 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento Percentural de expurgo = 20,00% m³ 2.000,00                   2,77 5.540,00

5.7 Caixas de retenção nas laterais da estrada para acúmulo de águas pluviais  (bacias de acumulação - micro bacias) un 38,76               160,17 6.208,19

5.8 Lombadas em aterro compactado para redução de velocidade das águas pluviais un 19,38               191,82 3.717,47

VI  - OBRAS DE ARTES CORRENTES 135.641,36

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado):

6.1 Corpo de bueiro BSTC ø = 1,00 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m 36,00               567,75 20.439,00

6.2 Corpo de bueiro BDTC ø = 1,00 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m 54,00            1.106,17 59.733,18

6.3 Corpo de bueiro BTTC ø = 1,00 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m 9,00            1.644,68 14.802,12

6.4 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un 8,00            1.474,09 11.792,72

6.5 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un 12,00            1.988,90 23.866,80

6.6 Boca de BTTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un 2,00            2.503,77 5.007,54

VII  - REVESTIMENTO PRIMÁRIO 248.516,81

7.1 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica Tipo de material: m³ 5.959,35 1,35 8.045,12

7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

DMT (km) = 16,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

7.3 m³ 5.959,35 4,04 24.075,77

VIII  - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO 16.100,00

8.1 Prenchimento da jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento m³ 2.000,00                   0,45 900,00

8.2 Semeadura manual (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes) m² 10.000,00                   1,52 15.200,00

1.006.813,98

103.902,37

Obs:

Para os itens 7.5 e 7.6, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do subsolo e o controle tecnológico do

concreto.

Para o item 7.9 (Passagem Molhada), deverá ser elaborado um projeto específico para a obra em questão, com o preenchimento dos quantitativos reais de serviços a serem

executados, na aba de sua respectiva composição, de modo a se alcançar o valor da obra de arte, visto que as quantidades lá utilizadas, referem-se a um projeto específico de uma

passagem molhada de 61,00 m de comprimento, apresentada a título de exemplificação.

As bacias de acumulação (micro bacias - item 3.20) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma escoe por longos trechos, erodindo o

solo em sua passagem. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada.

Após executado os trabalhos definidos no ítem VII, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de Relatório Técnico, onde conste o

georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela

vistoria .

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da

plataforma)

TOTAL

Preço por quilômetro de estrada

Em todas as composições deve ser verificada se há a necessidade de preenchimento de informações de alguma eventual célula, principalmente quanto ao transporte em rodovia em

leito natural, revestimento primário ou pavimentada.

t x km 212.152,86 1,02 216.395,92

1ª Categoria

Concreto ciclópico

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Meta:

Data Orçamento:

Discriminação dos serviços

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e uso de jazidas de materiais

lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando a exploração de jazidas e sua posterior

recuperação ambiental, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento

ambiental necessário, expedido pelo órgão competente (Verificar a recomendação na observação e os índices das taxas

dessa composição)
Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento do eixo da estrada,

nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil longitudinal, seções transversais, expedição de notas

de serviços, locação de jazidas, cálculo de DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e

serviços complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra / DD / Nº 117, de 13

de setembro de 2017, em especial, ao seu Art. 13º) - Verificar a informação solicitada e os índices das taxas dessa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO/PA

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária

PA ITABOCAL

Objeto:



1ª Categoria Solo (70%) + Brita (30%)Estabiliz ação Química de Solo 866.038,09                                                                                                                                                                                                          

Nome do profissional

Engº Civil - CREA 0000 / D

A partir do volume de material compactado em 8.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de homegeneização indicados pelo DNIT no

Manual de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em

materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte
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